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| Premessa

Si riportano di seguito i criteri adottati per i calcoli preliminari del dimensionamento degli impianti
dell’edificio e per il calcolo di stima dei fabbisogni termofrigoriferi relativamente ai corpi di
fabbrica di completamento.

Nel dimensionamento impiantistico si useranno gli usuali criteri tecnici della termotecnica e
dell’idraulica integrati dalla applicazione delle vigenti normative in materia.
Il Parametri tecnici di riferimento e di progetto
Vengono qui di seguito riportati i dati tecnici a base della Presente Proposta degli impianti
meccanici previsti in osservanza anche ai dati del Progetto di Riferimento.
[1.1 CONDIZIONI CLIMATICHE ESTERNE

Le condizioni termoigrometriche assunte a base dei calcoli di stima sono le seguenti:

Localita: Montecchio Maggiore (VI)
Zona climatica: E

Categoria edificio: E3

Destinazione Edificio adibito ad ospedale
Altitudine: 72 ms.I.m.

Latitudine: 45,30° Nord

Gradi giorno 2.356 gg

Condizioni esterne :

NUOVO EDIFICIO

ESTATE INVERNO
Temperatura b.s. 35°C Temperatura b.s. -6°C
Umidita relativa 40% Umidita relativa 76%
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[1.2 FLUIDI PRIMARI E SECONDARI
Saranno disponibili i seguenti fluidi prodotti nelle nuove centrali e sottocentrali tecnologiche:

e acqua di riscaldamento CTA: 50/40°C;

e acqua refrigerata CTA: 7/13°C;

e circuito radiatori e scaldabiancheria: 70/60°C;

e circuito pannelli radianti inverno: 40/37°C pannelli a soffitto;

e circuito pannelli radianti estate: 16/19°C pannelli a soffitto;

e circuito ventilconvettori solo freddo: 7°C (sia in estate che in inverno);
e circuito batterie di post riscaldamento: 50/40°C;

e vapore pulito di umidificazione: 1,5 bar;

e Acqua calda ad uso igienico sanitario: distribuzione a 50°C.

[1.3 PARAMETRI DI RINNOVO DI ARIA E CONDIZIONI DI PRESSIONE

Nei vari ambienti sara prevista I'immissione di una quantita d’aria esterna tale da garantire i
seguenti tassi minimi di ventilazione (nei servizi igienici il ricambio & di norma inteso con aria di
transito dai locali contigui).

Destinazione d’uso Progetto
Degenze
Camere di degenza 2 vol./h (secondo CAM — Criteri Ambientali Minimi) e

livello di pressione positiva rispetto all’esterno e ai servizi (+)

Camere di degenza 3 vol./h (secondo CAM e normativa) e livello di
pediatriche pressione positiva rispetto all’esterno e ai servizi (+)

Servizi igienici 5 vol./h (secondo CAM), ottenuto mantenendo in
(aspirazione) depressione il locale tramite aspirazione (---)

Corridoi 2,0 vol./h, con livello di pressione neutro rispetto ai

locali attestati e positivo rispetto all’esterno

Soggiorni 5 vol./h (con un minimo di 40m3/h per persona), con
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Zona operatoria

Sale operatorie ISO 7

(ch. Generica)

Sale operatorie ISO 5

(ch. Specialistica)

Preparazione
chirurghi e pazienti

Spogliatoi, vestizione,
cambio letto

livello di pressione positivo rispetto all’esterno (+)

20 vol./h e condizioni di pressione positiva rispetto a
tutti i locali adiacenti e all’esterno (+++)

50 vol./h (di cui 20 vol/h aria esterna e 30 vol/h di
ricircolo) e condizioni di pressione positiva rispetto a tutti i
locali adiacenti e all’esterno (+++)

8 vol./h e condizione di pressione negativa rispetto alle
sale operatorie e neutra rispetto agli altri locali adiacenti

6 vol./h e condizione neutra di pressione

Depositi sterili,
lavaggio strumentazione

15 vol./h e condizione di pressione negativa verso sale
operatorie (-)

Zona parto

Sala operatoria parto

Sale parto/travaglio

Altri locali
(ambulatori, medicazioni)

Diagnostiche

Risonanza magnetica,
TAC

Radiologie
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20 vol./h e condizioni di pressione positiva rispetto a
tutti i locali adiacenti e all’esterno (+++)

10 vol./h e condizione di pressione positiva rispetto ai
corridoi adiacenti (+)

8 vol./h e condizione di pressione positiva rispetto ai
corridoio adiacenti(+)

10 vol./h e livello di pressione positiva rispetto
all’esterno (+); 20 vol/h in emergenza per risonanza magnetica

6 vol./h e livello di pressione positiva rispetto
all’esterno (+)
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Ecografie 6 vol./h, e livello di pressione positiva rispetto ai
corridoi (+)
Altri locali 3 vol./h e condizione di pressione positiva rispetto ai
(ambulatori, medicazioni) corridoi adiacenti(+)

Servizio Mortuario

Mortuario e salma 15 vol./h e pressione negativa (--)

Spogliatoi personale 4 vol./h circa, secondo i locali

Pronto Soccorso 6 vol./h circa, secondo i locali e pressione positiva
(compreso OBI) rispetto ai locali adiacenti (+)

Attese P. Soccorso 12 vol./h e condizione di pressione negativa (-) rispetto

a tutti gli altri locali

Dialisi 6 vol./h e pressione positiva rispetto ai locali adiacenti

(+)

Laboratori 6 vol./h e livello di pressione negativo rispetto ai locali
circostanti e positivo rispetto all’esterno (esclusa eventuale
compensazione aria per cappe di espulsione). Da definire caso
per caso in funzione della tipologia di laboratorio.

Altri locali

Ambulatori visita 3 vol./h (secondo CAM) e condizione di pressione
positiva rispetto ai corridoi adiacenti (+)

Sterilizzazione 15 vol./h e condizione di pressione positiva rispetto ai
corridoi adiacenti per deposito sterile (++)

Terapie intensive 10 vol./h e condizioni di pressione positiva rispetto a
tutti i locali adiacenti e all’esterno (+++)

Locali di supporto alle 6 vol./h e condizione di pressione negativa (-) rispetto
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Terapie Intensive (cambio

letto, controllo/lavoro)

Infettivi

Depositi sporchi
Depositi puliti

Area fumatori

(psichiatria)

alla T.l. e pressione neutra (0) rispetto agli altri locali

15 vol./h e condizione di pressione negativa rispetto
agli altri locali (----)

10 vol./h e condizione di pressione negativa (-)
4 vol./h e condizione di pressione positiva (+)

30 I/s e condizione di pressione negativa rispetto agli
altri locali (-)

Anatomia patologica

Palestre e
riabilitazioni

Uffici, studi medici

10 vol./h e condizioni di pressione negativa (---)

6 vol./h e condizione di pressione positiva rispetto ai
corridoi adiacenti (+)

3 vol./h (secondo CAM) con minimo di 40 m3/h per
persona

Sale riunioni

Mensa

Servizi igienici

(aspirazione)

Sala conferenze

2 vol./h (secondo CAM) con minimo 36 m3/h per
persona (10 |/s)

3 vol./h (con un minimo di 40m3/h per persona),

5 vol./h (secondo CAM) ottenuto mantenendo in
depressione il locale tramite aspirazione (---)

2 vol./h con minimo di 25,2 m3/h per persona

Hall 0,5 vol./h di aria esterna
Chiesa 3 vol./h con minimo di 25,2 m3/h per persona
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[1.4 CRITERI DIMENSIONAMENTO IMPIANTI E COMPONENTI

I.4.1 Terminali ventilconvettori

Si riportano nel seguito le tabelle che saranno utilizzate per la selezione della taglia di

ventilconvettore adatta alla climatizzazione del locale di installazione.

VENTILCONVETTORI CASSETTA A DUE TUBI - IMPIEGO IN LOCALI A 18°C (SALA SALMA)

RESE IN FUNZIONAMENTO SOLO FREDDO - VEL. MEDIA

TAGLIA PORTATA RESA RESA PORTATA @ PORTATA RESA RESA PORTATA
ARIA TOTALE SENSIBILE ACQUA D'ARIA DI TOTALE DI | SENSIBILE ACQUA DI

DA DA PROGETTO PROGETTO DI PROGETTO
NORMA NORMA PROGETTO

[] [m3/h] [w] [w] [1/h] ([m3/h] (W] [w] [1/h]

VCC 2 600 1900 | 1520 320 420 1064 580 100

vCC 4 600 3000 2400 510 \ 420 \ 1680 910 130

VCC 6 700 3950 3150 680 490 2212 1200 170

VCC 8 880 4950 3800 850 \ 616 \ 1040 1440 210

ta=18°C

tH20=7,5 °C \ \

VENTILCONVETTORI CASSETTA A DUE TUBI - IMPIEGO IN LOCALI A 22°C-26°C (CORPO

COLLEGAMENTO)
RESE IN FUNZIONAMENTO A VEL. MEDIA - ALIMENTAZIONE DA CIRCUITO PANNELLI RADIANTI A
SOFFITTO
TAGLIA PORTATA RESA RESA RESA PORTAT PORTATA RESA RESA RESA PORTATA

ARIA TOTALE SENSIBIL | TERMIC A D'ARIA DI | TOTALE SENSIBIL TERMICA ACQUA DI

DA E DA A DA ACQUA | PROGETT | DI E DI | DI PROGETT
NORMA NORMA NORMA (o] PROGETT PROGETT PROGETT (o]
(o] (o] (o]
[-] [m3/h] ‘ [w] ‘ [w] [w] [I/h] [m3/h] [w] [w] [w] [I/h]
VCC2 600 1900 1520 | 2350 | 320 420 323 510 1070 100
VCC4 600 ‘ 3000 ‘ 2400 | 3750 | 510 420 510 810 1710 100
VCC6 700 3950 3150 | 4950 | 680 490 672 1060 2260 120
VCC8 880 ‘ 4950 ‘ 3800 | 6250 | 850 616 842 1280 2850 140
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ta = 22°C-26°C ‘

tH20 = 16°C - 38°C ‘

MOBILETTI VENTILCONVETTORI A DUE TUBI - IMPIEGO IN LOCALI A 20°C (LABORATORI)

RESE IN FUNZIONAMENTO SOLO FREDDO - VEL. MEDIA

TAGLIA PORTATA ARIA RESA RESA PORTATA PORTATA PORTATA RESA PORTATA
TOTALE DA | SENSIBILE ACQUA D'ARIA DI | TOTALE DI | SENSIBILE DI | ACQUA DI
NORMA DA NORMA (Dt=5°C) PROGETTO PROGETTO PROGETTO PROGETTO
[-] [m3/h] [w] (W] [I/h] [m3/h] [w] [w] [I/h]
MVC2 200 1000 830 170 150 320 290 100
MVC4 | 290 1500 1240 260 218 490 440 100
MVC6 450 2200 1750 380 338 710 620 120
MVC8 | 600 3400 2760 580 450 1100 970 190
MVC10 | 720 4190 3000 720 540 1360 1060 230
MVC12 | 920 4850 3980 835 690 1570 1400 270
MVC14 1140 7400 5680 1270 855 2400 2000 400
MVC16 | 1300 7600 5980 1300 975 2460 2100 410
t,=20°C
th., = 14°C
ti20=7,5°C
MOBILETTI VENTILCONVETTORI A DUE TUBI - IMPIEGO IN LOCALI A 18°C (MORGUE)
RESE IN FUNZIONAMENTO SOLO FREDDO - VEL. MEDIA
TAGLIA PORTATA ARIA RESA RESA PORTATA PORTATA RESA SENSIBILE | PORTATA
TOTALE DA | SENSIBILE DA | ACQUA D'ARIA DI DI PROGETTO ACQUA DI
NORMA NORMA PROGETTO PROGETTO
[l [m3/h] (W] W] [1/h] | [m3/h] W] [k
MVC 2 200 1000 830 170 150 190 100
MVC 4 290 1500 1240 260 218 1290 1100
MVC 6 450 2200 1750 380 338 410 100
MVC 8 600 3400 2760 580 450 640 140
MVC10 720 4190 3000 720 540 700 180
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MVC 12 920 4850 3980 835 690 920 200
MVC 14 1140 7400 5680 1270 855 1320 310
MVC 16 1300 7600 5980 1300 975 1390 310
t,=18°C

tho=7,5°C

MOBILETTI VENTILCONVETTORI A DUE TUBI - IMPIEGO IN LOCALI A 22°C (DIAGNOSTICA)

RESE IN FUNZIONAMENTO SOLO FREDDO - VEL. MEDIA

TAGLIA PORTATA ARIA RESA RESA PORTATA PORTATA RESA SENSIBILE =~ PORTATA
TOTALE DA | SENSIBILE DA = ACQUA D'ARIA DI DIPROGETTO | ACQUA DI
NORMA NORMA PROGETTO PROGETTO

[ [m3/h] [(w] [(w] [I/h] [m3/h] (w] [Ii/h]

MVC 2 200 1000 830 170 150 420 180

MVC4 290 1500 1240 260 218 620 280

MVC6 450 2200 1750 380 338 880 410

MVC 8 600 3400 2760 580 450 1380 620

MVC 10 720 4190 3000 720 540 1500 770

MVC 12 920 4850 3980 835 690 1990 890

MVC 14 1140 7400 5680 1270 855 2840 1350

MVC 16 1300 7600 5980 1300 975 2990 1380

t,=22°C

ti20=7,5°C

VENTILCONVETTORI CASSETTA A DUE TUBI - IMPIEGO IN CAMERA CALDA (18°C)

RESE IN FUNZIONAMENTO SOLO CALDO - VEL. MEDIA

TAGLIA PORTATA ARIA RESA TERMICA DA | PORTATA PORTATA D'ARIA | RESA TERMICA DI PORTATA ACQUA DI
NORMA ACQUA DI PROGETTO PROGETTO PROGETTO
[-] [m3/h] (W] [I/h] [m3/h] ‘ (w] [I/h]
VCC 2 600 2350 320 420 2579 360
VCC4 600 3750 510 420 ‘ 4116 560
VCC6 700 4950 680 490 5433 750
VCC8 880 6250 850 616 ‘ 6860 940
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t, = 18°C | |
tHZO =60 °C ‘ ‘

11.5 DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI TUBAZIONI

[1.L5.1 Tubazioni reti idrauliche dei fluidi termovettori

Le reti di tubazioni, atte al trasporto di liquidi termovettori, sono dimensionate adottando,
mediamente, i seguenti parametri:

e tubazioni per acqua calda o refrigerata in circuito chiuso: perdita di carico unitaria
compresa tra 100 e 200 Pa/m
e tubazioni per la distribuzione del vapore: velocita compresa tra 15 e 25 m/s.

[1.5.2 Tubazioni reti di adduzione acqua fredda e calda ad uso igienico sanitario, reti di
ricircolo e impianto di scarico

Il dimensionamento delle reti di adduzione dell’acqua calda e fredda ad uso sanitario, delle reti di
ricircolo e di quelle di scarico sara svolto in accordo con le procedure previste nella normativa
vigente.

11.L5.2.1  Unita di scarico degli apparecchi sanitari singoli secondo norma UNI EN
12056 — Sistemal |l

Per il calcolo delle tubazioni di scarico si fa riferimento alla procedura stabilita dalla normativa
vigente in materia. Si riporta nel seguito la tabella di norma che stabilisce le unita di scarico da
adottare per il singolo apparecchio sanitario.

Prospetto 2

Apparecchio sanitario Unita di scarico DU
I/s
Lavabo, bidet 0,3
Doccia senza tappo 0,4
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Lavello da cucina 0,6
Vaso, capacita cassetta 6 | 2,0
Pozzetto a terra DN 50 0,9
Vuotatoio 2,0

Calcolo delle portate

Qww =KV 5 DU

dove:
Qww portata acque reflue (I/s)
K coefficiente di frequenza (0,7 per edifici uso pubblico sistema Il)

> DU somma delle unita di scarico

Per il dimensionamento delle colonne di scarico e ventilazione viene usato il prospetto 12 della
norma sopraccitata.

Per i collettori di scarico viene usato il prospetto B2 e B3 (collettori di scarico con grado di
riempimento del 70% e pendenza 1%).

11.5.2.2 Dimensionamento tubazioni idrico sanitarie secondo la norma UNI 9182

Il dimensionamento delle reti di adduzione di acqua calda e fredda ad uso igienico sanitario al
nuovo edificio ed agli edifici esistenti sara svolto secondo il metodo delle unita di carico (UC)
esposto nelle sopracitata norma.

| dati a base di calcolo sono i seguenti:

e Temperatura di alimentazione da acquedotto: 10°C
e Perdita di carico unitaria massima: 60-65 mm.c.a./m
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Completamento Nuova Struttura Ospedaliera
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PF.MEC.RDG.SP.RE.191

[1.6 DIMENSIONAMENTO DELLE RETI GAS MEDICALI

I dimensionamento della

rete gas medicali

contemporaneita indicate nel seguito:

sara e stato svolto tenendo conto delle

Reparti Ossigeno Vuoto Aria Aria compres. Protossido di Aria per Anidride
medicinale strumentale azoto evacuazione carbonica
0SS 4 bar VU (depres.) A.C. 4 bar A.C.S. 8 bar Pa.AZ.4bar | A.C.E.55bar @ CO,4 bar
P=I/m | Con | P=l/m | Con | P=l/m | Con | P=l/m | Con | P=I/m | Con | P=l/m | Con | P=I/m | Con
in t. in t. in t. in t. in t. in t. in t.
Degenze 5 20% | 10 30% | 10 20%
Day 5 20% | 10 30% | 10 20%
Hospital
Pediatria 5 20% | 10 30% | 10 60%
Sale 20 100 120 75% | 15 50% | 350 20% | 10 100 25 100 10 30%
operatorie % % %
Sale 15 50% | 10 30% | 10 20% | 350 20% 10 20% | 25 100
travaglio %
Sale parto, | 15 50% | 10 30% | 10 20% | 350 20% | 10 20% | 25 100
cesareo %
Sale 40 70% | 30 60% | 30 100 10 100 25 100
anestesia, % % %
preparazio
ne
Sale 40 70% | 40 60% | 30 75% 25 100
risveglio %
Urgenze, 40 50% | 20 50% | 10 20%
P.Soc,
SOAP, OBI
Rianimazio | 20 100 | 60 50% | 40 100
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ne, UTIC % %

Sale visita, | 5 20% 10 30% 5 20%

ambul.

Sale di 10 70% | 20 70% | 30 20%

osservazio

ne

Sale gessi 5 20% 10 30% @ 10 20% 350 20% | 5 20% | 25 100
%

Radiologia, | 10 20% | 20 30% | 30 20% 10 20% | 25 100

RNM, %

endoscopia

, eco.

Bagno 5 20%

assistito

Deg. gin., | 5 50% @ 10 40% | 10 20%

ostetrica

P = portata in I/min
Cont. = contemporaneita di utilizzo

Il diametro delle tubazioni sara scelto in modo da avere velocita del fluido comprese da 10
e 15 m/s.

[1.7 DIMENSIONAMENTO DELLE CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA

Per il dimensionamento delle Centrali di trattamento dell’aria si fa riferimento ai seguenti
parametri:

e velocita frontale dell’aria sulle battere di scambio termico secondo norma EU 1253 (2014)
— Non residential ventilation units requirements;

e acqua di riscaldamento: 50°C (50/40);

e acqua raffreddamento: 7°C (7/13);

e vapore di umidificazione: 1,5 bar.
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[1.8 DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ARIA

L'impianto di distribuzione dell’aria sara dimensionato secondo il metodo a perdita di carico
costante pari a 0,06+0,08 mmca/m (6+8 Pa/m).

e Alle curve, ai raccordi ed ai pezzi speciali sara attribuita una perdita di carico localizzata in
funzione della velocita di passaggio dell’aria di un coefficiente geometrico desunto
dall’ASHRAE Guide and Data Book.

e La velocita dell’aria nei canali sara mediamente compresa tra 2 e 4 m/s nei tratti di canale
che attraversano locali di lavoro, tra 5 e 6 m/s nei collettori di distribuzione e nei montanti,
tra 6 e 7 m/s nei collettori generali.

e Le griglie di presa aria esterna ed espulsione saranno dimensionate in modo da avere
velocita frontali di circa 1,5/2 m/s, considerando I'area lorda ed alettatura con passo 100
mm.

11.9 DIMENSIONAMENTO DELLE RETI ANTINCENDIO SECONDO D.M. 18 SeTTEMBRE 2002 £ D.M. 20 DICEMBRE
2012

Per il criterio di dimensionamento delle reti idriche antincendio si & applicata la regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e |'esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private. Si elencano le relative prestazioni:

Portata Pressione residua Apparecchi operativi

simultaneamente

Idranti UNI 45 120 I/min ‘ 2 bar ‘ n.6 idranti
Idranti UNI 70 300 I/min ‘ 4 bar ‘ n.6 idranti
Per stabilire le caratteristiche della nuova rete antincendio si procedera alla verifica dei

tronchi/montanti piu sfavoriti, calcolati con le prescrizioni della norma UNI 10779e la norma UNI
EN 12845.
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.10 CALCOLO CAPACITA VASI DI ESPANSIONE

| vasi di espansione previsti sono del tipo chiuso con diaframma. La procedura di calcolo, illustrata
nella Raccolta R — Edizione 2009, riporta la seguente formula, applicabile per il calcolo del volume
del vaso di espansione.

Vaso di espansione chiuso con diaframma: Vn > Vaxn/100 néiOO
1— =
P2

Incui:

Va = volume totale dell'impianto in litri

n = coefficiente di espansione del fluido, calcolato secondo la relazione
n=0,31+3,9x10"-4 xtm2

tm = temperatura massima ammissibile, in °C, riferita all’intervento dei dispositivi di
sicurezza

P1 = Pressione assoluta di precarica, in bar, del cuscino d’aria di gas.

P2 = Pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza, in bar, diminuita o aumentata
di una quantita corrispondente al dislivello esistente tra vaso di espansione e valvola di sicurezza, a
seconda che quest’ultima sia posta pil in basso o pil in alto rispetto al vaso stesso.

Vn = volume del vaso, in litri
.11 CALCOLO PREVALENZA ELETTROPOMPE

Si riporta di seguito il criterio di calcolo delle prevalenze che sara adottato nelle successive fasi di
progettazione definitiva ed esecutiva.

ELETTROPOMPE CIRCUITO PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO (esempio)

Lunghezza linee distribuzione wemx20mm || L

(200 Pa) KPa
Riepilogo AP predite localizzate (curve, tee...) ...

KPa
Riepilogo AP valvolame e componentidi ...

linea KPa
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AP filtroay
KPa
AP terminale utilizzatore | |
KPa
AP valvola di regolazionea3vie L.
KPa
AP valvola a 2 vie di regolazione terminale ...
KPa
AP scambiatorea L.
piastre KPa
To @ .
t KPa
.12 CALCOLO DELLA PREVALENZA DEI VENTILATORI DELLE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA

Si riporta di seguito il criterio di calcolo delle prevalenze che sara adottato nelle successive fasi di
progettazione definitiva ed esecutiva.

CALCOLO PREVALENZA CTA - SEZIONE DI MANDATA
MANDATA
quantita perdita di carico

Lunghezza canali di mandata m| 0,08 mmca/m|=|........... mmca
lunghezza canali PAE 2  mj 0,08 mmca/m|=].... mmca
flessibile m|{ 0,1 mmca/m|=|.......... mmca
riepilogo DP loc (curve, riduzioni, ecc.) z n|[ 0,55 mmca/cad|= mmca
AP serrande TF z n[ 1,5 mmca/cad|=].... mmca
AP serrande di taratura z n 2 mmcal/cad|=|.... mmca
AP cassetta regolatrice 1 n 10 mmca/cad|=].... mmca
AP diffusore ad elevata induzione 1 n| 3,5 mmca/cad|=]........... mmca
AP plenum di mandata 1 n 3 mmca/cad|=]........... mmca
AP PAE, griglia, rete 1 n 6 mmca/cad|=|.... mmca
Tot. | mmca
Tot. ... Pa
Prevalenza ventilatore di progetto (st.utile)f........... Pa
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CALCOLO PREVALENZA CTA - SEZIONE DI RIPRESA
RIPRESA
quantita perdita di carico
Lunghezza canali di ripresa m| 0,08 mmca/m|=].......... mmca
lunghezza canali EXP z m| 0,08 mmca/m|=]........... mmca
flessibile m| 0,1 mmca/m|=]........... mmca
riepilogo DP loc (curve, riduzioni, ecc.) z n| 0,55 mmcal/cad|=]........... mmca
AP serrande TF z n| 1,5 mmca/cad|=]........... mmca
AP serrande di taratura z n 2 mmcal/cad|=]........... mmca
AP cassetta regolatrice 1 n 10 mmcal/cad|=|........... mmca
AP bocchetta di ripresa 1 n| 3,5 mmcal/cad|=]........... mmca
AP plenum di ripresa 1 n 3 mmcal/cad|=|........... mmca
AP EXP, griglia, rete 1 n 6 mmcal/cad|=]........... mmca
Tot. | mmca
Tot. | Pa
Prevalenza ventilatore di progetto (st.utile)f........... Pa
.13 STIMA DEI FABBISOGNI DI PORTATA ARIA DI CLIMATIZZAZIONE

e Edifici di Fase 2 —piano seminterrato
e Edifici di Fase 2 —piano terra

e Edifici di Fase 2 —piano primo

e Edifici di Fase 2 —piano secondo

e Edifici di Fase 2 —piano quarto

e Edifici di Fase 2 —piano quinto

9.360 m>3/h di mandata
17.220 m*/h di mandata
9.360 m3/h di mandata
9.360 m*/h di mandata
9.360 m*/h di mandata
9.360 m>/h di mandata

Tot.

e Ala Nord + Hall ingresso — piano terra
e Ala Nord + Hall ingresso — piano primo
e Ala Nord + Hall ingresso — piano secondo

64.020 m*/h di mandata

12.810 m*/h di mandata
7.420 m*/h di mandata
12.000 m*/h di mandata

Tot.
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