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Per la redazione della Presente Proposta progettuale si & utilizzata, in parte, documentazione grafica e di testo del
Progetto di Riferimento reso disponibile dalla ULSS 8 — Berica che ne ha autorizzato |'uso.
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| STIMA DEL FABBISOGNO DI POTENZA ELETTRICA

Nella tabella che segue viene riportata la stima della potenza massima contemporanea assorbita
dalle edificazioni oggetto di intervento.

Tale valutazione & basata sui valori di potenza specifica (relativi alle varie destinazioni d’uso) e sui
coefficienti di contemporaneita ricavati dal Progetto Esecutivo di Riferimento, che vengono
confermati nella Presente Proposta.
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RETE L
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COMPLETAMENTO
RADIOLOGIA 642,02
Piano Seminterrato ....................................................................................
Radiologia - utenze
distribuite 642,02 12 642,02 08 62 9 642,02 0,6 3,5 12 642,02 0,7 54
Radiologia - macchinari
diagnostici e radiologici
(carichi specifici) 534 (**) 1 0,7 374,0 2,0 4 0,7 5,6
| | | 62 | | | | 3780 | | | | sa | | | Y
TOTALE (Kc=0,9) 352,1 (370,6 kVA) (*)

(*): Valore aggiuntivo rispetto alla potenza massima contemporanea totale del complesso ospedaliero valutata nel Progetto Esecutivo di Riferimento (~ 2,4 MVA).

(**) : Valore ottenuto considerando i seguenti dati di macchine diagnostiche e radiologiche tipologiche:

Macchina Pot. Installata Quantita Pot.tot. installata
(kw) (kw)
TAC 82 2 164
RMN 100 2 200
RX Pot.picco 106 1 106
Pot.nom. 30 2 60
ECOGRAFIA 4 1 4
TOTALE 534
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