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I QUADRO ECONOMICO DI INVESTIMENTO

importo IVA
CAT.
esclusa
0G1; 0G3; 0G6; OS1; 0S6;
OPERE EDILI E STRUTTURALI 23.668.401
0S7; 0S8; OS18-A
IMPIANTI ELETTRICI 0S30 12.481.515
IMPIANTI MECCANICI 08528 14.540.634
IMPIANTI IDRICO SANITARI 0Ss3 3.160.368
IMPIANTI RETI TELECOMUNICAZIONI 0S19 1.394.767
IMPIANTI TRASPORTATORI 0S4 775.725
INGEGNERIA NATURALISTICA E VERDE 0G13;0S24 904.533
DEMOLIZIONI 0523 312.599
TOTALE LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA 57.238.543
ATTREZZATURE SANITARIE 5.311.850
PROGETTAZIONE, CSP 2.175.004
CSE 166.559
SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA 1.078.940
TOTALE INVESTIMENTO PER INTERVENTO 65.970.897
ONERI FINANZIARI VERSO BANCA 717.407
ARRANGEMENT FEE 669.667
COMMITMENT FEE 806.656
IMPOSTA SOSTITUTIVA 83.708
TOTALE SPESE BANCARIE CAPITALIZZATE 2.277.439
ASSICURATIVE e FIDEIUSSORIE 703.489
SPESE PER FUNZIONI SOCIETARIE 989.563
SPESE GENERALI VARIE 126.258
CONSULENZE 703.184
TOTALE ALTRI COSTI CAPITALIZZATI 2.522.495
TOTALE INVESTIMENTO IVA ESCLUSA 70.770.830
IVA 7.634.693
TOTALE INVESTIMENTO IVA INCLUSA 78.405.523
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