

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
NATURA IMPIANTISTICA PROPEDEUTICI ALLE OPERE
DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO SPOKE DI MONTECCHIO MAGGIORE****STIMA DEI LAVORI**

| NOME FILE | REV. | DATA | MOTIVO EMISSIONE: | REDAZ. | VERIF. | APPROV. |
|-----------------------------|------|------|-------------------|--------|--------|---------|
| 6471-4_A.E.5.8#Stima_lavori | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Progettista:

Arch. Gianfranco Arieti

Direttore generale:Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
sede viale F. Rodolfi 37 - Vicenza -**Il RUP:**Ing. Filippo Paccanaro
Responsabile UOC
Servizi Tecnici e Patrimoniali
sede via Trento 4 - Arzignano (VI) -**Data:** Giugno 2023

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA IMPIANTISTICA PROPEDEUTICI ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SPOKE DI MONTECCHIO MAGGIORE ULSS 8 BERICA
SOTTOCENTRALI E OPERE ESTERNE
IMPIANTI MECCANICI

| COD | DESCRIZIONE | IMPORTO APPALTO | DESTINAZIONE D'USO | | |
|-----|---|-----------------|---|---|----------------------------------|
| | INTERVENTI PREVISTI | | 1. SOTTOCENTRALI | 2.PARTI COMUNI | |
| | | | 1. OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | 1. OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | 2. OS3 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO |
| | | | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 73,00% | 14,00% | 13,00% |
| | | | | | |
| 1 | 1. SOTTOCENTRALI | | | | |
| 1.1 | 1. OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | | 172.665,45 € | | |
| 2 | 2.PARTI COMUNI | | | | |
| 2.1 | 1. OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | | | 134.436,62 € | |
| 2.2 | 2. OS3 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO | | | | 124.901,58 € |
| | TOTALE LAVORI (SU SINGOLO INTERVENTO) | | 172.665,45 € | 134.436,62 € | 124.901,58 € |
| | | | | | |
| | TOTALE LAVORI (SU INTERVENTI PREVISTI) | 950.000,00 | 690.661,80 | 134.436,62 | 124.901,58 |
| | | | | | |
| | IMPORTO TOTALE LAVORI | 950.000,00 € | 690.661,80 € | 134.436,62 € | 124.901,58 € |
| | IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA | 40.000,00 | 29.080,50 | 5.660,49 | 5.259,01 |
| | TOTALE LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA | 990.000,00 | 719.742,30 | 140.097,11 | 130.160,59 |
| | | | | | |
| | | | | OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | OS3 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO |
| | IMPORTO TOTALE LAVORI | 950.000,00 | | 825.098,42 | 124.901,58 |
| | IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA | 40.000,00 | | 34.740,99 | 5.259,01 |
| | TOTALE LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA | 990.000,00 | | 859.839,41 | 130.160,59 |