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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA IMPIANTISTICA PROPEDEUTICI ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO
DELLA NUOVA STRUTTURA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SPOKE DI MONTECCHIO MAGGIORE ULSS 8 BERICA
SOTTOCENTRALI E OPERE ESTERNE
IMPIANTI MECCANICI

coD DESCRIZIONE L“’L';‘Zﬁg DESTINAZIONE D'USO
1. SOTTOCENTRALI 2.PARTI COMUNI
"TERMICIED! | | TERWCIEDI | 2083 MPIANTO
CONDIZIONAMENTO | CONDIZIONAMENTO
INTERVENTI PREVISTI 4,00 e o
73,00% 14,00% 13,00%

1 1.SOTTOCENTRALI

1.1 1.0S28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 172.665,45 €

2 2.PARTI COMUNI

2.1 1.0S28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 134.436,62 €

2.2 2.0S3 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 124.901,58 €
TOTALE LAVORI (SU SINGOLO INTERVENTO) 172.665,45 € 134436,62€ 12490158 €
TOTALE LAVORI (SU INTERVENTI PREVISTI) 950.000,00 690.661,80 134.436,62 124.901,58
IMPORTO TOTALE LAVORI 950.000,00 € 690.661,80 € 134.436,62€  124.901,58 €
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 40.000,00 29.080,50 5.660,49 5.259,01
TOTALE LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA 990.000,00 719.742,30 140.097,11 130.160,59

OTSE2:[\/I|:\2;||DI£';-|” 0OS3 IMPIANTO
CONDIZIONAMENTO TDIRIGRSANITARIC

IMPORTO TOTALE LAVORI 950.000,00 825.098,42  124.901,58
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 40.000,00 34.740,99 5.259,01
TOTALE LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA 990.000,00 859.839,41 130.160,59
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