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L’Azienda Ulss n. 8 “Berica” indice una proceduragoziata ex art. 63 comma 2 lettera b)
del D.lgs. 50/2016 per laffidamento dell’aggiornamo tecnologico dell’acceleratore lineare “Elekta
Synergy S S/N 152507”, installato presso I'U.ORdidioterapia del Presidio Ospedaliero “San Bortblo
Vicenza”.

art. 1
Ogagetto della fornitura

Il presente capitolato speciale disciplina l'ac@iise di componenti di hardware e software per
'aggiornamento dell'acceleratore lineare “Elekt&yhergy S” S/IN 152507 (inventario n.67272), in
dotazione all’'U.O.C di Radioterapitell'Ospedale “San Bortolo” di Vicenza.

La gara € a lotto unico.

LOTTO UNICO (CIG) 893624784E

Caratteristiche tecniche di aggiornamento richieste

1. Aggiornamento dell’'attuale sistema di collimazioneintegrato Beam Modulator con il nuovo
collimatore multilamellare (MLC) integrato nella testata da 160 lamelle Agility™(inteso come
sostituzione completa dell'attuale modello Beam Matbr) aventi dimensione pari a 5 mm
all'isocentro, con capacita di interdigitazione).

Deve consentire I'esecuzione di tutti i trattameiyici della Radioterapia: 3DCRT, IMRT, VMAT e le
tecniche stereotassiche di radiochirurgia. Agility® abbinato ad una coppia di jaws ortogonali dhe s
trovano a valle; insieme garantiscono in entrangbditezioni collimatori indipendenti asimmetrici ed
campo massimo all’isocentro pari a 40 cm x 40 cimint®ndono incluse tutte le componenti necessarie,
quali parti di fissaggio, cavi di collegamento, eowe sistema anticollisione specifico per la tasta

Le caratteristiche principali di Agility™ sono rente dalla seguente tabella:

Dimensione lamelle all'isocentro 5mm

Numero lamelle 160

Materiale delle lamelle tungsteno

Velocita massima delle lamelle 6,5 cm/s
dynamic leaf guide: fino a 3,0 cm/s
lamelle: fino a 3,5 cm/s




Altezza (spessore) lamelle 9,0cm

Campo min all'isocentro 0,5cmx 0,5cm

Campo MAX all'isocentro 40 cm x 40 cm

Accuratezza posizionamento lamelle 1 mm all'isoee(@,5 mm RMS — Root
Mean Square)

Risoluzione posizionamento lamelle 0,1 mm

Coincidenza campo luminoso / radiante 1 mm (pempta@a5cm x5 cma 20 cmx 20
cm) 1% (per campi superiori a 20 cm x 20 cm)

Overtravel delle lamelle MLC 15,0 cm

Distanza massima tra lamelle dello stesso banco 0 &0,

Escursione massima delle lamelle 35,0 cm

Overtravel dei jaws 12,0 cm

Escursione massima dei jaws 32,0cm

Velocitd massima dei jaws 9,0 cm/s

Focalizzazione singola

Interdigitazione Sl

Trasmissione media <0,375%

Trasmissione massima < 0,5%

Trasmissione nel piano paziente esterna fallaassima: < 0,2%

regione conica di collimazione primarjamedia: < 0,1%

(secondo IEC 60601-2-1)

Trasmissione esterna al piano paziente a <0,5%

distanza 1 m (secondo IEC 60601-2-1)

2. Aggiunta della modalita di erogazione ad alto dosete Flattening Filter Free (FFF);

Comprende il kit di upgrade alla modalita FFF (feaing Filter Free) per I'energia di fotoni 6 M\emp
aggiungere I'energia di fotoni 6 MV FFF:

Energia fotonica nominale [MY]Dose rate minimo [cGy/mibose rate massimo [cGy/mjin]
6 FFF 200 1400

3. Aggiornamento alla versione R3.4.1 del software peksistema di imaging di tipo EPID Elekta
iViewGT™ con relativo Flat Panel

Aggiornamento del sistema EPID iViewGT™ alla versine R3.4.1,deve comprendere le seguenti
componenti, intese a sostituzione di quelle attuali
« n° 1 nuova workstation dedicataavente caratteristiche adeguate per il contrologéstione,
'acquisizione e I'elaborazione delle immagimiik6i cabinet, processore singolo Quad Core,
spazio disco interno da 1 TB, n°® 1 monitor LCD 18istema operativo WES (Windows Embedded
Standard) 7 SP1, tastiera e mouse;
* n° 1 software dedicato iViewGT™ R3.4.1.

4. Aggiornamento alla versione R5.0.6 del software péksistema di imaging di tipo XVI™ con
relativo Flat Panel

Aggiornamento del sistema CBCT XVI™ alla versione B.0.6, comprensivo delle seguenti

componenti, intese a sostituzione di quelle attuali

« n° 1 nuova workstation dedicataavente caratteristiche adeguate per il controogéstione,
'acquisizione e I'elaborazione delle immagimk6i cabinet, processore singolo Quad Core,
spazio disco interno da 1 TB, n°® 1 monitor LCD 18istema operativo WES (Windows Embedded
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Standard) 7 SP1, tastiera e mouse;
¢ n° 1 software dedicato XVI™ R5.0.6.

La fornitura deve intendersi costituita da dispesiti ultima generazione e nuovi di fabbrica e lilag
accessori necessari per il corretto funzionameetalidpositivi offerti.

La ditta aggiudicataria dovra garantire il suppatéb sistema aggiornato e garantire le parti dimbio fino
al 22/12/2026.

Nella tabella sottoevidenziata sono riportate le daEOGS e EOL di tutti i sottosistemi del LINAIGgetto
di aggiornamento:

EOGS EOL
Beam Modulator 1 gen 2021 1 gen 2022
Cabinet MK2 per iViewGT| 1 sett 2018 1 ott 2021
Cabinet MK5 per XVI 1 sett 2018 31 ott 2020
Pannello per iViewGT 1 ott 2020 1 mag 2023
Pannello per XVI 31 ott 2020 30 apr 2022
art. 2

Caratteristiche della fornitura

La fornitura dell’'apparecchiatura € altresi compiesu

- Trasporto, consegna e quant’altro necessario pelere completamente funzionante e funzionale
I'apparecchiatura;

- Prove di accettazione/Collaudo;

- Istruzione del personale;

- Garanzia full risk per almeno 12 mesi, sulle congydn dell’attrezzatura oggetto di upgrade,
decorrenti dal collaudo con esito positivo

- Relativi servizi connessi alla funzionalita dellfsgpecchiatura.

L'impresa aggiudicataria s'impegna a fornire, sealzan onere aggiuntivo, I'aggiornamento e i congyan
tecnologicamente piu avanzati posti in commeraio fal momento della consegna, anche se non oggetto
dell'offerta ma comunque equivalenti alla stesgdlarversione piu aggiornata disponibile al mometdba
consegna.

art. 3
Cessione e smontaggio delle componenti dell’'appadtatura esistente

La Ditta aggiudicataria dovra procedere, alla digilazione delle componenti dell’acceleratore da
aggiornare.

Al momento del ritiro questa Azienda rilascera iDOX. di cessione.

La ditta aggiudicataria dovra farsi carico dellmozione delle componenti del sistema non necessarie
all'aggiornamento, garantendo che I'attivita vesféettuata nel rispetto della normativa vigente.

art. 4
Integrazione nell’ambiente del sistema informativo

La ditta dovra realizzare e garantire lintegragiom il collegamento dell’'apparecchiatura con iesigt
software ed hardware aziendali, necessari per lolgsnento dell'attivita connessa all'utilizzo
dell'apparecchiatura.

| software proposti dovranno essere conformi atbamativa sulla privacy, secondo il D. Lgs. 196/03 e

ss.mm.ii..



art. 5
Formazione del personale e affiancamento da parteetipersonale della ditta

La Ditta dovra assicurare, a proprie spese, ladarome del personale medico, sanitario e tecnictetaal
alla fornitura, comprendente:

« Istruzione iniziale per il corretto utilizzo delpparecchiatura e, istruzione per la soluzione aurtean
degli inconvenienti piu frequenti, mediante corsifarmazione e materiale didattico, compresi
eventuali aggiornamenti.

« Le attivita formative andranno ripetute in sessisumicessive per coprire la totalita degli intergéssa
in funzione delle rispettive indisponibilita perrgeio. Nel corso del periodo di garanzia e del
periodo di assistenza tecnica, la ditta dovra mer con integrazioni alla formazione, secondo le
esigenze che verranno manifestate dai Respongidieé Unitd Operativa interessata, anche a
copertura del personale in turn-over.

« Assistenza telefonica al personale addetto.

« Modalita di comunicazione (es. orari, numeri deteho, etc.) con il fornitore per eventuali richees
di intervento, assistenza e manutenzione e per aliro tipo di esigenza connessa con i servizi
previsti e con le esigenze di utilizzo dell’aggiammento e dei relativi dispositivi/accessori.

Le istruzioni, il manuale d'uso e di manutenzioleeschede di sicurezza e le schede tecniche, dmvran
essere tutte in lingua italiana.

Tutti i momenti formativi, salvo diversi accordipetanno essere effettuati presso I'Azienda U.L.SS..
Tutte le attivita di formazione dovranno esserev@névamente concordate dalla Ditta aggiudicatada
I'Azienda U.L.SS. ed organizzate in modo adeguistzetto alle esigenze cliniche ed organizzative.

Almeno per la prima settimana di interventi deveees garantita la presenza ed assistenza di proprio
personale qualificato ed idoneo a garantire lai@estin sicurezza del sistema, sia da parte delopeie
infermieristico che dei chirurghi utilizzatori.
art.6
Garanzia e assistenza tecnica

Nel periodo di garanzia full risk devono essereaghfi gli stessi interventi previsti per I'assisi tecnica,
come di sequito indicati.

La ditta aggiudicataria dovra garantire:

e 12 mesi garanzia full risks per le parti dell’attzatura oggetto di upgrade,

Per manutenzione ed assistenza tecnica full-risktede:
1) manutenzione preventiva (con periodicita secondmtuprevisto dal costruttore),
2) evolutiva (per i sistemi HD e SW dovuta ad adegudimeormativi nazionali e/o regionali,
aggiornamento di versione, ecc),
3) correttiva (in seguito a guasti o malfunzionamerdrti di ricambio incluse e numero di interventi
illimitati, controlli qualita e verifica periodicdi sicurezza elettrica (almeno con cadenza anneale)
dopo ogni intervento di riparazione secondo quamé&visto dalla norma europea CEI EN 62353
“Recurrent test and test after repair of Medicadiical equipment” (corrispondente alla norma
italiana CEI 62-148) ed ogni altra richiesta diifiea funzionale richiesta dal personale utilizzato
o dall'Ufficio Ingegneria Clinica.
La ditta aggiudicataria provvedera a proprie spadeeliminare gli inconvenienti e/o ad introdurre le
eventuali funzionalita mancanti rispetto ai vindoliicati nel presente Capitolato.
L'assistenza e la manutenzione dovranno esseratgaranche per i moduli opzionali e per le integvai
specifiche aziendali e per ogni modulo/componefferto.



La piena e completa assistenza tecnica e manwudedtila strumentazione ceduta in uso comprende la
fornitura e la sostituzione di tutti i pezzi di aimbio occorrenti per garantirne il miglior funziomanto,
nonché i prodotti d’'uso per consentire tutte lestaeioni proprie della strumentazione e la for@itur caso

di specifica richiesta motivata di una o piu appahéature di scorta.

L’Assistenza e il supporto tecnico dovranno esgegestati anche telefonicamente. A tal propositoraono
essere predisposti da parte della ditta adeguatnsnti di “contact center” e/o “call center” coarponale
gualificato in grado di gestire nel piu breve tenmassibile le problematiche esposte dal richiedente
Trasferimenti apparecchiature: Nell’eventualitarstgessario effettuare traslochi/cambiamenti di sgebsti
non dovranno comportare costi aggiuntivi e dovraesgere effettuati dalla ditta aggiudicataria.

La manutenzione dovra coprire la riparazione eApHKtituzione a titolo gratuito, senza nulla esglas tutte
le parti di ricambio e quant’altro necessario peeifetto funzionamento dell’'apparecchiatura fni

La manutenzione dovra essere di tipo full risktpéa la durata della garanzia.

Dovranno essere garantiti:

» servizio di manutenzione preventiva tale da comsedi mantenere i massimi livelli prestazionali
attraverso le seguenti fasi:

* manutenzione generale: visite di manutenzione ptexse comprensive di tarature e prove
funzionali, come consigliato dalla casa costruttric

» verifiche di sicurezza

» sostituzione parti difettose, compresa fornituradudlii i ricambi e parti usurabili che necessitato
sostituzione

» possibilita di monitoraggio e assistenza da remoto

Il calendario delle singole visite di manutenzioperiodica sara comunicato con congruo anticipo al
responsabile del Servizio di Ingegneria Clinicandale.

Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentigopitta provvedera a consegnare al Servizio di
Ingegneria clinica i certificati attestanti I'avu#a esecuzione dell'intervento.

Servizio di manutenzione straordinaria in gradocdinsentire di porre rimedio ad occasionali problemi
tecnici.

Dovra essere garantita I'esecuzione dell'intervetitapristino della piena funzionalita delle appechiature
con le seguenti condizioni di minima:

1) tipo “full risk”, come precisato nel presente aot;

2) tempo massimo di intervento garantito in caso darmata per guasto tecnico bloccante (cioé
macchina non utilizzabile) = 24 ore naturali e @msive dalla chiamata, escluso i giorni festivi di
calendario;

3) tempo massimo di intervento garantito in caso d@rolta per guasto tecnico non bloccante (cioé
macchina utilizzabile) = 48 ore naturali e consieutialla chiamata, escluso i giorni festivi di
calendario;

4) tempo massimo di risoluzione garantito dall'inidell'intervento per guasto tecnico bloccante e non
bloccante = 24 ore lavorative (cioé macchina feaimaax. 3 giorni lavorativi dall’inizio interventp)
escluso i giorni festivi di calendario;

5) interventi di manutenzione evolutiva sul softwaiguardanti adeguamenti a normative regionali e
nazionali: dovranno essere realizzati entro 15 dgl'emanazione della normativa e comunque
garantiti entro I'entrata in vigore della normatstaessa.

La Ditta dovra fornire garanzie tecnologiche dinggsimo livello sia dal punto di vista elettronieal
informatico che da quello meccanico e della suautezione.

Si richiede di dettagliare in sede di offerta, pi@no per il servizio di assistenza e manutenziombase alle
richieste del presente Capitolato le caratteristichtermini di modalita e di tempi con cui la Ritfferente
intende prestare servizio di assistenza e manuateszin particolare si richiede di indicare: motdaliel
servizio, sede del servizio, organico e personadépdesk telefonico, teleassistenza, servizio d-ihai
supporto, servizio di mailing list, servizi web caccesso a FAQ, ecc.

Superati i tempi sopra definiti sara avviato il tgyio delle giornate di inadempienza in base @liali
saranno calcolate le penalita di cui al corrispotel@aragrafo del Capitolato speciale.




La manutenzione dovra prevedere obbligatoriamenites a quanto sopra indicato, gli aggiornameria al
documentazione e alla manualistica in merito aleezioni apportate ed agli interventi effettuati.

Il contratto di manutenzione in essere sull’acegtae lineare Synergy S(S/N 152507) verra sospesd p
tempo necessario ad effettuare le attivita reladilfénstallazione delle parti oggetto dell’aggi@amento
stesso e verra scontato della quota parte relatipeodotti aggiornati con garanzia 12 mesi. Airtime della
garanzia il canone ritornera al valore pre-aggiove@o (attualmente attivo), in modo che tale upgnaoh
impatti sul contratto di manutenzione in essere.
art. 7
Consegna, installazione e collaudo dell’attrezzatiar

La consegna, l'installazione, l'interfacciamentd,cbllaudo del sistema verranno eseguiti secondo le
modalitd operative e le tempistiche concordateilt@dEC e I'Appaltatore, entro 150 giorni naturali e
consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.

Dalla data di consegna del locale di cui al verbal@i inizio attivita la ditta dovra provvedere
all'effettuazione delle attivita necessarie per lanessa in funzione dell'apparecchiatura fornita ento il
termine di 30 giorni naturali e consecutivi. Il colaudo dovra essere effettuato nei successivi 30 gid

L'appaltatore dovra provvedere all'installaziondl'dérezzatura presso la sede di utilizzo e sonsua
completo carico:

» il trasporto, lo scarico e il posizionamento irogielle attrezzature e degli accessori, lo smafttme
degli imballaggi, nonché eventuali lavori anche iamfistici necessari, con ogni onere e
manovalanza compresa,;

* la custodia in cantiere delle apparecchiature endeeriali occorrenti per l'installazione;

» [lattivazione e la messa in funzione dell’apparéatha fornita, con i relativi sistemi di
stabilizzazione della corrente elettrica.

L'apparecchiatura in tutte le sue parti dovra essettoposta a convalida in sede di installaziooellaudo,
utilizzando (ove applicabili) strumenti tarati @tura SIT o equivalenti) secondo procedura docuatené
deve essere prevista riconvalida periodica a cadefrneno annuale, secondo specifica pianificazene
secondo procedure documentate, con riferimentcspéeifiche dei singoli fabbricanti.

Inoltre, I'appaltatore fornira, con oneri a propoarico, eventuali supporti che si rendessero seceger il
sostegno dell'apparecchiatura oggetto della predemitura.

Le operazioni di collaudo verranno eseguite datlafatore in contraddittorio con gli incaricati kdel
Azienda U.L.SS., previa comunicazione inviata canguo anticipo dall’appaltatore al Direttore di
esecuzione del contratto.

Il collaudo dovra essere in linea con le eventimalicazioni del Servizio di Ingegneria Clinica.

Il collaudo verra effettuato nel rispetto delle icakioni riportate nella Direttiva dei dispositivi
medici 93/42/CEE e nella Guida CEI 62-122 “Guida grove di accettazione ed alle verifiche peribdidi
sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medionahtati da una particolare sorgente di alimenteZi@ sue
eventuali successive revisioni.

Il collaudo consistera:

» nell'accertamento della presenza di tutte le coreptirdell’ Apparecchiatura, compresi software e

Dispositivi;

» nella verifica della conformita tra i requisiti téci posseduti dall’ Apparecchiatura e dai relativi
Dispositivi, con quelli dichiarati ed emersi in sedi offerta;



» nella verifica della conformita dell’ Apparecchiaduai requisiti e alle caratteristiche tecniche @tev
dalle norme di legge;

» nell'accertamento delle corrette condizioni di fiemamento dell’ Apparecchiatura sulla scorta di
tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilier ciascun tipo di Apparecchiatura nei manuali
tecnici del Fornitore, con prove di funzionameritaslivello di hardware che di software, mediante
dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore,

* Nella esecuzione delle verifiche di sicurezza etgttgenerali e particolari conformemente a quanto
previsto dalle norme CEI generali e particolanifdirimento.

» l'esecuzione delle prove in campo per la verificallad conformita ai requisiti di benessere
ambientale (acustico, climatico e luminoso).

Il Fornitore dovra produrre in sede di collaudadatificazione dell’azienda di produzione attestdiatdata
di fabbricazione, il numero di matricola progressé/le dichiarazioni di conformita attestanti Ispondenza
dell’Apparecchiatura fornita alle vigenti normesiturezza.

Il Fornitore a proprio carico, dovra procurare efientuali dispositivi/attrezzature/oggetti test dogessero
essere necessari ai fini del collaudo. Tutte leragieni consigliate nei manuali tecnici si intendon
obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura € da considerarsi collaudata con gsitsitivo quando tutti i suoi componenti sono aadlati
con esito positivo.

Delle suddette operazioni verra redatto apposiebtiale di collaudo”, firmato dal Direttore dell’Esezione
del Contratto (DEC) e controfirmato dal Fornitole.caso di collaudo positivo, la data del relatreybale
verra considerata quale “Data di accettazione"adetrnitura. Il verbale dovra contenere la dathleogo
dell'istruzione del personale (previamente conctardzon I'Amministrazione). Il collaudo positivo non
esonera comungue il Fornitore per eventuali dikdtiimperfezioni che non siano emersi al momento de
collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le paivallaudo devono concludersi entro 5 giorni gadial
loro inizio, salvo diverso accordo con ’Amministiane.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudoasino da considerarsi a carico del Fornitore.

Qualora I'esito del collaudo fosse negativo, entteriori 3 giorni dovra avvenire il nuovo collaudo

Qualora anche la seconda prova di collaudo risdtaggativa, la stazione appaltante si riservaiitaldi
risolvere il contratto per inadempienza dell’'apgi@ite. La ditta dovra provvedere a proprie speke al
rimozione immediata delle apparecchiature forniitdto salvo il diritto dellamministrazione di vecdk
rimborsati i danni tutti patiti.

Fermo e fatto salvo, comunque, quanto previstdadalb “Verifiche di conformita” del presente cagato.

Dal collaudo decorreranno i 12 mesi di garanzidedsbmponenti oggetto di upgrade dell’apparecchéatu
(di tipo full risk).

La fornitura di tutte le parti/accessori risultes@® un prerequisito essenziale per l'avvio a regitalla
strumentazione e quindi per I'esito positivo ddlaiado.

Tutto il materiale per le eventuali prove necesspsr il collaudo dovra essere fornito gratuitareetdlla
ditta aggiudicataria fino alla messa a punto defiaidel sistema.



art. 8
Cronoprogramma

L’ente partecipante dovra redigere un cronoprogranmcui, nel rispetto dei termini massimi di cliieat.7
verranno indicate tutte le attivita, e i relatientpi, necessari per completare la messa a regimesudeo
sistema offerto, compresa la formazione e I'affanento.
Di seguito vengono riportate a mero titolo esengaifvo le attivita principali che dovranno essierdicate
nel cronoprogramma:
» smontaggio delle componenti da aggiornare delllecatore lineare “Elekta “Synergy S” S/N 152507
(inventario n.67272),
» consegna e installazione di tutte le nuove compiinen
» attivazione e relativi test di accettazione defénfiacciamento al sistema Informatico e verificaudii
i flussi di rete previsti;
e collaudo dell’ attrezzatura;
+ formazione;
» affiancamento;
* eventuale recupero dati storici
Il cronoprogramma dovra essere dettagliato e pereed
» la descrizione delle modalita di esecuzione;

* [lindicazione dei tempi necessari e delle attilée possono essere eseguite in parallelo;

» ['eventuale impegno richiesto alle diverse figurefpssionali dell’Azienda Ulss (ad es: Fisici e
Tecnici della Fisica Sanitaria e Medici, Tecni@ersonale amministrativo etc.).

» durata dell'interruzione di attivita dell’acceleve¢ oggetto dell’aggiornamento.

In caso di comprovate esigenze clinico organizeailicronoprogramma potra essere soggetto a vanezi
in accordo con I'Aggiudicatario.
art. 9
Verifiche di conformita’ e accettazione

La verifica di conformita del materiale consegnatquanto previsto dal contratto sara effettuata in
gualsiasi momento dal Direttore dellEsecuzione @antratto (DEC) o dal personale competente
individuato dall’Azienda Sanitaria, che potrannovaersi di Organismi di Ispezione (anche Ente ferzo
accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 20:2012 per tutta la durata del contratto. | cdstie
verifiche ispettive saranno a totale carico defyapatore.

La firma per ricevuta posta sul documento di trapm occasione delle consegne non equivale ad
accettazione e non esonera I'Appaltatore da evikntoatestazioni che possano insorgere all’atto di
utilizzazione del prodotto.

L'accettazione della merce avverra in sede diaziidei beni forniti, a seguito della verifica di
conformita avvenuta con esito positivo. L'accettas della fornitura non solleva I'appaltatore da
responsabilita per vizi occulti.

In caso di divergenza sulla qualita dei beni foroitdi vizi degli stessi, la stazione Appaltante
provvedera a farne denuncia entro il termine dji®oni dalla scoperta all’Appaltatore.

| prodotti risultati danneggiati, viziati o non pisndenti ai requisiti richiesti, anche tolti dagli
imballaggi originali, saranno tenuti a disposiziahe contraente, che provvedera al loitdbco entro 10
giorni e comungue alla lorsostituzione entro 5 giorni

L’Appaltatore dovra provvedere al ritiro e alla Smgzione della merce nei termini sopra indicati
anche nel casi di difetti degli imballaggi, rilevatd insindacabile giudizio del personale dell’Azia
Sanitaria.

In caso di mancanza o ritardo del ritiro o dellatdozione, I'Azienda Sanitaria potra procedere
all’'acquisto di beni equivalenti sul mercato, pothe@m totale carico del contraente inadempientedggiori
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spese sostenute, salva I'applicazione delle ppnadiste dal presente Capitolato, la facolta diluzione del
contratto ed il risarcimento del maggior danno.

L’Azienda Sanitaria non sara responsabile per fledienento o la perdita della merce respinta, ma
non ritirata dall’Appaltatore.

Nel caso in cui i vizi o difetti o la mancanza diadjta si manifestino in misura superiore al 20%
della fornitura, I’Appaltatore, su richiesta del¥##nda Sanitaria, ha I'obbligo di sottoporre a fieai la
rimanente fornitura, al fine di eliminare, a pr@pspese, vizi, difetti, guasti, o di sostituirerogotti o la
strumentazione difettosa.

art. 10
Normative di sicurezza e di igiene sul lavoro

L’Appaltatore si impegna ad osservare e far osseraapropri dipendenti, collaboratori e soci, in
caso di societa cooperativa nonché ai terzi presenfuoghi nei quali si esegue I'appalto, tutterlorme
vigenti in materia di sicurezza, igiene e salutdueghi di lavoro, di cui al D.Igs 81/2008 e adb#tdre tutti i
provvedimenti alluopo ritenuti necessari ed opport senza con ci0 creare danno o disturbo alle
attivita/proprieta dell’Azienda.

L'Appaltatore dovra dotare il proprio personale tditi i dispositivi di protezione individuale
necessari per I'esecuzione delle attivita oggedlbagpalto.

Il fornitore inoltre deve prendere visione dellesptisizioni relative alle informazioni sui rischiegjifici
esistenti negli ambienti del’Azienda U.L.SS. enésure di prevenzione ed emergenza adottate ai sens
dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08.

Tali informazioni sono disponibili presso i prepadffici dellU.L.SS. (Ufficio Prevenzione e Protene
Az. le).

Per quanto concerne possibili interferenze relaliagecondivisione della rete stradale ospedalldmanitore
dovra tenere conto, altresi, della specifica vibihterna e delle norme del codice della strada.

Il fornitore & quindi obbligato a:

- Informare di tutte le disposizioni il proprio persde, fare osservare le prescrizioni ricevute, hénc
garantire la presenza di personale tecnico idoneo;

- Ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in mateli Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle
normative ambientali applicabili alla realta delfidanda ULSS;

- Formare ed informare in materia di sicurezza swudrail proprio personale;

- Fornire al proprio personale idoneo cartellino iionoscimento riportante: nome dell'impresa,
gualifica, nome e cognome dell’'operatore;

- Fornire al proprio personale macchine, attrezzagdr@pere provvisionali conformi alla normativa
vigente;

- Munire il proprio personale di idonei dispositivigtotezione individuale;

- Cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

Entro il termine di 15 giorni dall’aggiudicazioneféhitiva dovra essere comunicato all’Azienda U$.8. 8
Berica il nominativo del Responsabile aziendaleSkatvizio Prevenzione e Protezione ai sensi deletiec
sopra citato e dovra dichiarare a firma del Ledaéppresentante di essere in regola con le norme che
disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In considerazione delle modalita previste per letspnento del presente appalto, nonché in congidera

di quanto indicato con determina dall’Autorita dgWanza sui contratti pubblici di lavori, servigiforniture
del 5 marzo 2008, I'importo degli oneri per la sezra da interferenze indicato nell’allegato D.WRY.

predisposto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 2808 ¢ pari a € 200,00 Iva e/o altre imposte eritwrii di
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legge esclusi. E' onere del fornitore, qualoravakese la presenza di rischi diversi e/o ulteriodpprre

l'integrazione del DUVRI e/o I'integrazione dell'iporto degli oneri da interferenza.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti spe#ts della sicurezza, € possibile contattare tidf
Prevenzione e Protezione dellAzienda ULSS 8 Be(mcail: segreteria.spp@aulss8.venejo.it

*k%k

Laddove le apparecchiature nel loro funzionamerdgncsdestinate ad usare agenti chimici o spediiici
contenenti sostanze chimiche e/o cancerogenenassi#le relative schede di sicurezza (rigorosamante
italiano ed in formato elettronico), la ditta agdjicataria dovra fornire, per ogni apparecchio, aousnento
di valutazione dei livelli di esposizione personaleé agenti chimici e/o fisici durante l'utilizzo Ite
medesima apparecchiatura.

art. 11
Stipula — Garanzia definitiva

Divenuta efficace I'aggiudicazione e fatto salveskrcizio dei poteri di autotutela nei casi corifeta
stipulazione del contratto avverra mediante scetprivata.

Spese, imposte e tasse inerenti e conseguentstilalazione del contratto sono a carico del sdgget
aggiudicatario.

L’Appaltatore dovra costituire a favore della Stewg Appaltante una garanzia definitiva, secondoddalita
previste dall’art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.nL.lammontare della garanzia definitiva & pari al 109%iu
degli importi di ciascun contratto, al netto daflA, secondo le disposizioni dettate dall’art. 108qtato.

La cauzione e prestata a garanzia dell'esatto gledanadempimento di tutte le obbligazioni del cattb,

del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimo degli obblighi stessi, nonché del rimborsdedel
somme che la Stazione Appaltante abbia eventuatnpexgtato in piu durante I'esecuzione della foraitur

La Stazione Appaltante potra valersi della garadei@nitiva anche per I'eventuale maggiore spesiesita
per il completamento della fornitura nel caso diokizione disposta in danno dell’appaltatore e per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dallosetgeer inadempienze derivanti dall'inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dellleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica \amidtori utilizzati per il presente appalto.

Qualora 'ammontare delle garanzie dovesse ridoesieffetto dell’applicazione di penali, o per cpiasi
altra causa, I'aggiudicatario dovra provvedereeaitegro.

L’Appaltatore €& tenuto alla consegna del documesitestante I'avvenuta costituzione della garanzia
definitiva (certificato di deposito, ricevuta di gamento, certificato di polizza assicurativa o adio
fideiussione bancaria) entro 15 giorni dalla riskée La mancata costituzione della garanzia deterra
decadenza dell’affidamento e I'acquisizione deazione provvisoria presentata in sede di offeatgalte
della Stazione Appaltante, che aggiudica I'appaltconcorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva €& progressivamente svineola@utomaticamente a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% deitzsiale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva dpeemanere fino alla data di emissione del certificd
regolare esecuzione. La cauzione va reintegratéorguaengano effettuati su di essa prelievi peti fat
connessi all'incompleto e irregolare adempimentglidagbblighi contrattuali. Ove cid non avvenga enir
termine di 15 giorni dal ricevimento della lettedh comunicazione dellAzienda Sanitaria sorge in
guest'ultima la facolta di risolvere il contrattorcle conseguenze previste per la risoluzione dedemte
Capitolato, salvo il risarcimento del danno, ex &453 c.c.

La garanzia cessa di avere effetto dal rilasciadsificato di regolare esecuzione.

In caso di costituzione di garanzia fideiussorgastessa dovra essere conforme allo schema tipo\ap
con decreto del Ministero dello sviluppo economic/1/2018 n. 31. La polizza o la fideiussione dovra
riportare espressamente la formale rinuncia al fiBoealella preventiva escussione nei riguardi 'defiresa
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obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui alllat957 comma 2 c.c., nonché il formale impegno iper
fideiussore a pagare la somma garantita entro bEnigidal ricevimento di semplice richiesta scritta.
L’impegno del fideiussore a rilasciare le garamaénitiva non é richiesto per le microimprese, lggpiccole

e medie imprese e agli RTI o consorzi ordinari costipesclusivamente da microimprese, piccole e enedi
imprese.

In caso di partecipazione in RTI, le garanzie fidsprie o assicurative sono presentate dalla manelan
nome e per conto di tutti i concorrenti, ai sergdi'art. 103, co. 10, del Codice, unitamente aibatostitutivo
di RTI.

In caso di consorzi o GEIE, le garanzie fideiussorassicurative sono presentate dal consorzid GElk.

In caso di operatori aderenti a contratti di retéatl di un organo con personalita giuridica esteoncon
poteri di rappresentanza, la garanzia e presedégitargano stesso, unitamente al contratto di. reteaso di
operatori aderenti a contratti di rete non dotatiud organo con personalita giuridica o con potri
rappresentanza esterna, la garanzia é presentala cmdalita previste per le RTI.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rirmewidotto secondo le misure e le modalita diadiart.
93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette ridnizib concorrente segnala e documenta nell'offéirta
possesso dei relativi requisiti fornendo copiaadetificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata,dazibne del 50% per il possesso della certificazidel

sistema di qualita di cui all'articolo 93, commas¥ pttiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui &il'd5, comma 2, lett. d), e), ), g), del Codictosse
tutte le imprese che costituiscono il raggruppameoonsorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in posskdkopredetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui al'@5, comma 2, lett. b) e c) del Codice, soldase
predetta certificazione sia posseduta dal consefpidalle consorziate

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, commade] Codice si ottengono nel caso di possesso da gianna

sola associata oppure, per i consorzi di cui &ll'db, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da paeé

consorzio e/o delle consorziate.
art. 12
Esecuzione del contratto

L'Appaltatore € tenuto alla corretta esecuziondad@drnitura dei prodotti secondo quanto dispostd d
presente Capitolato Speciale, dal contratto, dédifta tecnica ed economica. L'Appaltatore devegase la
prestazione a regola d’arte, nel rispetto di tl#teorme e le prescrizioni tecniche e di sicuramzdagore al
momento dell'esecuzione, anche intervenute sua@ssinte alla stipula del contratto.

E' a carico dell’Appaltatore ogni attivita che senda necessaria od opportuna ai fini dell’'esatto
adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivingresi, a titolo esemplificativo e non esaustiVo, i
trasporto della merce, la consegna, I'adeguamdigtm@mative sopravvenute alla stipula del comrat

Le attivita a carico dell’Appaltatore si intendoimberamente remunerate con il corrispettivo coniedé.

Nel caso ricorrano circostanze speciali che immegie temporaneamente la regolare esecuzione del
contratto, il Direttore dell’esecuzione del cortimapotra disporne la sospensione La sospensione del
contratto potra essere disposta anche dal RURPagemi di pubblico interesse o necessita. Alla saspne

si applicano le disposizioni di cui all’art. 1071 @elgs 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto puo ressetrodotta dall’appaltatore se non disposta dal
Direttore dell’esecuzione del contratto e prevarente approvata dal RUP, nelle ipotesi previstiéada

106 del Codice.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla ned&ssli osservare le norme e le prescrizioni di sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alplati restano ad esclusivo carico del fornitore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il cogipo contrattuale ed il fornitore non puo, pettan
avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titekyraendosene il medesimo fornitore ogni relatiga.al
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12.1 - Direttore dell’esecuzione del contratto - DE

Il responsabile unico del procedimento (RUP) siadeyvnella fase di esecuzione del contratto, deltdre

dell'esecuzione del contratto (DEC). Il direttorellésecuzione del contratto provvede al coordimdame
alla direzione e al controllo tecnico, assicuratedegolarita da parte del concessionario e verifio che le
attivita e le prestazioni siano conformi al cagitolspeciale descrittivo. A tale fine, il direttaenlge tutte le
attivita che si rendano opportune per assicurgrergdeguimento dei compiti sopra descritti.

12.2 - Referente della ditta appaltatrice

L'Appaltatore dovra indicare, prima della stipulantrattuale, il nominativo ed il recapito telefamidi un
proprio referente, tecnicamente qualificato, che sasponsabile dell'esecuzione del contratto nslia
globalita e delegato ai rapporti con 'ULSS 8 BERIC

art. 13
Garanzie

L'Appaltatore garantisce che i beni forniti siameniuni da vizi che li rendano inidonei all’'uso a cui
sono destinati 0 ne diminuiscano in modo apprelzdbialore, ex art. 1490 c.c.. L'Appaltatore gatiace
che i beni forniti abbiano le qualita promesse oovguelle essenziali per I'uso cui sono destirati,art.
1497 c.c. L’Appaltatore garantisce la Stazione Aapde per vizi da evizione, ex art. 1483 c.c..

In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 ca.dénunzia al venditore di vizi e la mancanza di
qualitd promesse verra eseguita entro il termirg0djiorni dalla scoperta. La denunzia non & necisse il
venditore ha riconosciuto I'esistenza del vizimdé occultato.

L'Appaltatore garantisce, inoltre, che i materidiiconsumo forniti abbiano una data di scadenza
pari ad almeno i tre quarti della validita compiessialla data di consegna.

art. 14
Conformita a standard sociali minimi

| beni oggetto del presente appalto devono essere pradotthnformita con gli standard sociali
minimi in materia di diritti umani e di condiziomi lavoro lungo la catena di fornitura (da ora ioi p
“standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Ba®ve si svolgono le fasi della catena, ed in agso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilidal’Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dal’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazionecdnformita allegata al presente capitolato speciale
che dovra essere sottoscritta dall’aggiudicatanidaise di aggiudicazione del contratto. (Allegatoln
“Dichiarazione di conformita a standard sociali imiri).

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte lthehministrazione aggiudicatrice, della conformita
agli standard, I'aggiudicatario sara tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti ha catena di fornitura dei beni oggetto del présen
appalto, che I'’Amministrazione aggiudicatrice hahiésto la conformita agli standard sopra citatiene
condizioni d’esecuzione del presente appalto/ctintra

2. fornire, su richiesta dellAmministrazione agdjcatrice ed entro il termine stabilito, le
informazioni e la documentazione relativa alla ipest delle attivita riguardanti la conformita agiandard e
i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvbinella catena di fornitura,;

3. accettare e far accettare dai propri fornitosue-fornitori, eventuali verifiche ispettive relet
alla conformita agli standard, condotte dall’Amrsinazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parted&hministrazione stessa;

4. intraprendere, o0 a far intraprendere dai forngosub-fornitori coinvolti nella catena di foraig,
eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: omegioni contrattuali), entro i termini stabiliti
dallAmministrazione aggiudicatrice, nel caso chemeega, dalle informazioni in possesso
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dellAmministrazione, una violazione contrattuateiiente la non conformita agli standard socialiimiin
lungo la catena di fornitura,;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazionatt all Amministrazione aggiudicatrice, che le
clausole sono rispettate e documentare I'esit@ aslentuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuaimporta I'applicazione delle sanzioni previste
all'art. 11 del presente capitolato.

art. 15
Inadempimenti

In caso di mancata o ritardata consegna, totalarnigle, della merce, oppure quando la merce irislt
seguito di verifica, non rispondente ai requisdhiesti, I’Amministrazione si riserva la facolta:

+ di respingere la merce contestata la quale dewrestmmpestivamente sostituita a spese e a rischio
della ditta aggiudicataria;

» di acquistare presso altri fornitori la merce nansegnata tempestivamente o contestata, con
addebito alla ditta aggiudicataria della differenzdel maggior costo sostenuto per
'approvvigionamento della merce mediante rivalsdlesfatture o sulla garanzia definitiva. In
guest’'ultimo caso la stessa dovra essere immedti@nmtegrata,;

» di applicare una penale secondo quanto stabilitpréaente Capitolato.

La merce contestata resta a disposizione dell’Apfmk per il suo ritiro per un periodo di 10 giorn
All’Amministrazione non pud essere addebitata adcuesponsabilita per il deprezzamento o I'eventuale
deterioramento della merce immagazzinata.

In caso di reiterata consegna di prodotti non aonifoper caratteristiche tecniche e materiali, alla
documentazione tecnica dei prodotti offerti in garali altri vizi tali da rendere i prodotti nonoidei all’'uso
cui sono stati destinati, I'Azienda Sanitaria potravalendosi della facolta di cui all’art. 1456dd® Civile
e previa comunicazione scritta al contraente detteirsi a mezzo posta elettronica certificatalvese di
diritto il contratto.

Nei casi in cui I'’Appaltatore non sia piu in gradogarantire la consegna di uno o piu prodotti per
cause impreviste e imprevedibili, dovra darne cdramione con un preavviso di 7 giorni solari conset
L'Appaltatore dovra indicare quali prodotti avemaratteristiche similari o migliori intenda offriri
sostituzione, ferme restando le condizioni econbmigattuite. L'’Azienda Sanitaria procedera pertaitm
verifica tecnica e all'accettazione dei nuovi bel@ndone comunicazione al contraente.

Nel caso in cui 'avvenuta consegna di prodotti nonformi, per caratteristiche tecniche e materiali
alla documentazione tecnica dei prodotti offertgara (o affetti da altri vizi tali da rendere opgotti non
idonei all’'uso cui sono stati destinati) oppure pagioni di sicurezza, la mancata o parziale sosthe
mancato ritiro di tali beni e dei relativi imbalgignon fossero imputabili a cause impreviste ereupdibili
si applicheranno le penali di cui al presente @dgttib. In caso le fattispecie sopra descritte tigstiano
grave inadempimento, I’Azienda Sanitaria potralviee di diritto il contratto (art. 1456 Codice @@) e
incamerare il deposito cauzionale definitivo, fagédvo il diritto di agire per il risarcimento dgoi ulteriore
conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

art. 16
Penali

Sara applicata una penale pari allo 0,5 per mélgimhporto contrattuale:

- in caso di consegna di beni viziati o privi dellgatjta pattuite, per ogni giorno di mancata congggn
rispetto ai tempi stabiliti dal presente capitolatimdicati nell’offerta tecnica presentata;

- in caso ritardo nella consegna, per ogni giornaitdrdo, rispetto ai tempi stabiliti dal presente
capitolato e indicati nell’offerta tecnica presdata

- in caso di consegna non conforme alle modalitaupeftper ogni difformita riscontrata in caso di
mancata sostituzione, completa o parziale, o mant@io dei prodotti danneggiati o viziati entro i
termini fissati, per ogni giorno di ritardo, rispetai tempi stabiliti dal presente capitolato eidadi
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nell'offerta tecnica presentata;

- in caso di ritardo nella consegna, installaziontsrfacciamento e collaudo delle attrezzature:ogei
giorno di ritardo, rispetto ai tempi stabiliti daresente capitolato e indicati nell’'offerta tecnica
presentata;

- in caso di incompletezza nell'assistenza tecnioay; pgni giorno di mancato completamento
dell'intervento;

- in caso di inosservanza, anche lieve o parzialeyttdigli altri obblighi contrattuali e delle noerdel
Codice Civile in genere.

Le penali sono elevate fino all'l per mille in caoecidiva.

L’Appaltatore dovra effettuare il pagamento dekmali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i
guali, 'incameramento di quanto dovuto a titolopg@inale avverra, in via prioritaria sulla primatded in
scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzale somme spettanti all’Appaltatore - in esecnoeidel
rapporto intrattenuto con I’Azienda o a qualsidsiditolo dovute — e/o sulla garanzia definitivdel caso
di incameramento totale o parziale della garanzédinifiva, I'Appaltatore dovra provvedere alla
ricostituzione della stessa nel suo originario amiae@, salve le eventuali somme svincolate
automaticamente, in relazione all’avanzamento esdicuzione.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui r@sente articolo, non esonera I'I'Appaltatore
dall'adempimento dell’'obbligazione per la qual&gieso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obluli]
pagamento della penale medesima.

L’Appaltatore prende atto che I'applicazione defienali previste dal presente Capitolato non
preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria a ricHigre il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per le suddette penali verranno emesse apposéealnatidebito.

Perdurando l'inosservanza di pattuizioni di comtrala Stazione Appaltante potra dichiarare
risolto il contratto stesso a proprio insindacalgjladizio, applicando le penali salvo il risarcinerdel
maggior danno.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinimoimporto massimo delle penali superiori al
10% dell'importo contrattuale il contratto potréseee risolto per grave inadempimento con esecuZione
danno della Impresa inadempiente, in conformitaantp disposto dall'art. 113- bis, co. 3, del Cedic

art.17
Procedimento di contestazione dell'inadempimento
ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che da@hurogo all'applicazione delle penali stabilite nel
presente Capitolato, ovvero alla risoluzione deiti@ito, saranno contestati all’ Appaltatore periiscdalla
Stazione Appaltante, tramite PEC o raccomandata A.R

L’Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Apgatie, per iscritto, tramite PEC o raccomandata
A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da eh#&ra ed esauriente documentazione, nel termine
massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla rideze della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni rappresentate non pegesem alla Stazione Appaltante nel termine
indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempesémgan non siano idonee, a giudizio della Stazione
Appaltante, a giustificare I'inadempimento, la &ae Appaltante procedera all'applicazione dellaghea
decorrere dall'inizio del’'inadempimento o darasmalla risoluzione del contratto.

art. 18
Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di inadempitaedel contraente agli obblighi contrattuali, la
Stazione Appaltante potra assegnare, mediante petteca raccomandata A.R., un termine per adempier
non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimerdtella intimazione. Trascorso inutiimente il predet
termine, il contratto si intendera risolto.
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Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Stazione Appaltapistra richiedere la risoluzione di diritto del
contratto, previa comunicazione scritta al Appal@at da effettuarsi mediante PEC o raccomandata AdR
seguenti casi :

- non veridicita delle dichiarazioni presentate dgipaltatore nel corso della procedura di gara awver
in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiekl Disciplinare, accertata dalla Stazione apaét al
termine del procedimento che ha portato all'anmudiato dell’aggiudicazione all’Appaltatore;

- frode, di grave negligenza, di contravvenzione esticuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali e di mancata reintegrazione del dépasiuzionale;

- commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 deLgs. 50/2016 e s.m.i.per i quali sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato o riglezione di intervenuto provvedimento definitivo
che dispone I'applicazione di una o piu misurerdivenzione di cui al codice delle leggi antimafia;

- ritardo nella consegna dei prodotti protratto gee®0 gg dalla data prevista negli atti di gara;

- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dabntrattQ

- cessione del contratto o subappalto non autorjzzati

- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracditbdi cui al presente Capitolato;

- a seguito di due contestazioni all’ Appaltatore ipadempimento;

- gualora la somma delle le penali applicate supé&f% del valore del contratto, ex art. 113 —bis2c
del Codice;

- mancata reintegrazione della garanzia definitivegguito di prelievi per fatti connessi all'incorefd
e irregolare adempimento degli obblighi contrattual

- sospensione dell'attivita commerciale, di concavdateventivo, di fallimento, di amministrazione
controllata o di liquidazione dell’Appaltatore;

- accertamento del mancato possesso dei requisiiapp al contraente subentrante, qualora si
verificasse una situazione di variazione soggettiva

- reiterato accertamento dell’avvenuta consegnaatigiti difettosi, viziati o comunque non
rispondenti, per caratteristiche tecniche e mdigealta documentazione tecnica dei prodotti offert
gara,;

- in tutti gli altri casi previsti dal presente Caghétto e nei restanti atti di gara.

Si richiama inoltre quanto indicato agli artt. 15@&del presente Capitolato.

In particolare, il contratto sara risolto nell'igst in cui nei confronti dell'appaltatore sia intmuto
un provvedimento definitivo che dispone I'appliceid di una o piu misure di prevenzione di cui alice
delle leggi antimafia e delle relative misure deyenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di corala
passata in giudicato per i reati di cui all'artec8D.

Il contratto sara risolto, altresi, qualora, sustesnente alla stipula del contratto, venga rikasci
nei confronti dell’appaltatore comunicazione o mnfi@azione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs
159/2011. In tal caso, sara applicata a caricoAqglaltatore, anche una penale nella misura del b@%o
valore del contratto, salvo il maggior danno.

La risoluzione del contratto non si estende allesf@zioni gia eseguite. Con la risoluzione del
contratto sorge in capo alla Stazione Appaltanti&itto di affidare a terzi la fornitura o la panimanente di
guesta, in danno all'impresa inadempiente. All'iega inadempiente sono addebitate le spese sostenute
piu rispetto a quelle previste dal contratto rizolh caso di esecuzione in danno dell’Appaltatt@esomme
necessarie sono prelevate dal deposito cauziorsirittvo mediante I'escussione del medesimo e, ove
questo non sia sufficiente, da eventuali creditfidgresa, fatto salvo il diritto di agire per ghiventuali
maggiori danni subiti. Per quanto non previsto glaisente articolo, si applicano le disposiziontui al
codice civile in materia di inadempimento e risabuz del contratto.

In caso di risoluzione per i motivi predetti 'Agpstore non potra avanzare alcuna pretesa di natura
risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazigid eseguite e, oltre all'applicazione della penaletra
essere addebitato all’Appaltatore inadempienteabgior prezzo eventualmente pagato per I'acquisio d
beni oggetto del contratto, salvo il diritto di @gper il risarcimento di ogni conseguente danrmtsyart.
1382 codice civile). La risoluzione del contrattimrsi estende alle prestazioni gia eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge nell’ Aziers8nitaria il diritto di affidare a terzi la fornita,
in danno all’Appaltatore inadempiente. Al’Appalte¢ inadempiente sono addebitate le spese sost@nute
piu rispetto a quelle previste dal contratto rigoled ogni altro eventuale danno derivante
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dall'inadempimento. Le somme necessarie sono @tdedal deposito cauzionale mediante incameramento
del medesimo e, ove questo non sia sufficienteyveatuali crediti dell'impresa, fatto salvo il did di agire
per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel casonihor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadesmpe.

Per quanto non previsto dal presente articoloppli@ano le disposizioni di cui al codice civile in
materia di risoluzione del contratto.

art. 19
Recesso unilaterale

La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insinddeajiudizio e senza necessita di motivazione, di
recedere dal contratto in qualsiasi momento, ca@aywiso di almeno trenta giorni solari, da comursica
all’Appaltatore con PEC/raccomandata a.r..

Dalla data di efficacia del recesso, I'Appaltata@tevra cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti daouoo a questa Stazione Appaltante.

In caso di recesso da parte di questa Azienda Ulgspaltatore ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito a regola d’arte nonché aleres dei materiali utili esistenti in magazzindtre al
decimo dell'importo dei servizi o delle fornituremeseguite. Tale decimo e calcolato sulla diffeaetna
I'importo dei quattro quinti del prezzo posto aebds gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammemigtto
delle prestazioni eseguite.

art. 20
Recesso unilaterale per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative e/o in casatttiazione di una convenzione CONSIP o di
aggiudicazione di appalto in ambito regionale/arasta e/o per motivi di interesse pubblico e/o mmeatati
di carattere organizzativo/logistico interessaniegtia Azienda Ulss che abbiano incidenza sull' esenea
della fornitura o sulla prestazione del servize,stessa Azienda Ulss potra recedere in tutto pane
unilateralmente dal contratto, con un preavvisaldieno trenta giorni solari, da comunicarsi al Afgtare
con PEC/raccomandata a.r. Nelle ipotesi di recpes@iusta causa di cui al presente articolo, l'dlfgiore
ha diritto al pagamento di quanto correttamenteyut® a regola d'arte secondo i corrispettivi e le
condizioni di contratto e rinuncia, ora per allasgualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ultermmpenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in @eaaguanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

art. 21
Vigilanza e Sorveglianza Post Marketing

Ad integrazione della vigente normativa, secondo glu avvisi di sicurezza sono inviati dai
fabbricanti a tutti i soggetti coinvolti nell’'uso dn dispositivi medici oggetto di Azione corretidi campo
ovvero direzioni sanitarie, medici ed utilizzatoelle strutture pubbliche e private, responsalziemdali
della dispositivo medico vigilanza), le Ditte (fatdanti, mandatari e distributori) che stipulanaiatti con
le Aziende Sanitarie della Regione Veneto sonotésau

» assicurare la piena tracciabilita in ogni momergodispositivi medici in ogni fase della filieran(i
particolar modo in caso di recall) in merito a qitan lotti, medici utilizzatori, e/o altre inforrani
in suo possesso, humero di serie dell’apparecchiatcc, anche in caso di utilizzo dei prodotti
mediante conto deposito o altre forme di gestioriservice” dei prodotti.

» specificare (fabbricanti e/o rivenditori) il proprisistema vigente di Identificazione Univoca dei
Dispositivi (UDI - Unique Device Identification). &l caso in cui tale sistema non sia vigente |
Fabbricanti ed gli i rivenditori dovranno attivaggér la creazione di un eventuale processo che ne
permetta I'implementazione.

e garantire una chiara identificazione mediante @diel prodotto, numero del catalogo o altro
riferimento non ambiguo che ne consenta la traditeabin caso di fornitori NON fabbricanti, dovra
essere data evidenza di un eventuale accordo ispen#lativo all’'assunzione di responsabilita in
luogo del fabbricante riguardo alle problematicleomeri derivanti dalla normativa vigente sulla
vigilanza.
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» informare le Aziende Sanitarie contraenti, I'Un@éganizzativa Acquisti Centralizzati SSR _ CRAV
e I'U.O. Farmaceutico protesica dispositivi med®SR della Regione del Veneto, di qualsiasi
segnalazione correttiva di campo, qualsiasi caremzagni qualsiasi altra informazione, che
coinvolga il dispositivo medico ed il sistema dpeeimento/distribuzione nel territorio della Regton
del Veneto;

e comunicare tutte le informazioni e le azioni indréasicurezza oltre che agli utilizzatori finalhche
alla Direzione generale delle Aziende Sanitariéad@egione del Veneto, e ai Responsabili aziendali
della dispositivo medico vigilanza, attraverso ghdirizzi disponibili nel sito regionale ed
eventualmente richiedibili all’ U.O. Farmaceutiomiesica dispositivi medici SSR.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sonemiite comunicazioni urgenti:

e ritiri immediati di dispositivi medici in commercia ltalia;

* temporanea sospensione dell’'utilizzo (senza ritabcommercio);

» controllo e monitoraggio stringente degli Dispa&itimedico impiantabile attivo richiamati ma gia
impiantati;

e awvisi di sicurezza relativi a gravi incidenti calebiano comportato per il paziente decesso, intalid
grave e/o permanente, grave pericolo di vita, rei@edi un intervento medico o chirurgico al fine d
evitare lesioni o menomazioni di una funzionali¢éh cbrpo;

» comunicati dei fabbricanti che richiamino ad unaygiare attenzione circa specifici aspetti o modalit
di utilizzo successivi ad una segnalazione cowutti campo;

e parametri di funzionalita durante il funzionameded dispositivo medico;

» variazioni nelle IFU/manuali d'uso che modificanostanzialmente la modalita per una sicura
utilizzazione el/o la destinazione d'uso, la proaegme o la manutenzione del dispositivo
medico/apparecchiatura/IVD;

parametri di funzionalita durante il funzionamed®s dispositivo medico.

Nell'ipotesi in cui le Autorita competenti o illfaricante dispongano il divieto di vendita e iiratdi
un prodotto dal commercio, per salvaguardare latsgiubblica da situazioni di rischio e pericolasil
venditore e obbligato, a propria cura e speseitisd del prodotto nel termine di 10 giorni dallatd del
provvedimento di ritiro.

Tutti i costi, diretti o indiretti, sostenuti d#izienda Sanitaria a seguito di awvisi di sicurezza
segnalazioni delle Autoritd competenti o a segdiédi'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettosper
ragioni di sicurezza (a titolo esemplificativo ennesaustivo richiamo pazienti, monitoraggi aggini
follow-up ordinario, esami di laboratorio, indagintliniche, revisione dei dispositivi medici,
sostituzione/reimpianto del dispositivo difettosomme elargite ai pazienti a titolo di risarcimerdoc.),
nonché gli oneri inerenti il sistema di tracciahildei dispostivi medici saranno posti a totaleccadel
Fornitore.

art. 22
Pagamento del corrispettivo — Cessione dei crediti

La fattura relativaall’aggiornamento dell'attrezzatura verra emessa dall’appaltatore dopo il collaudo
avvenuto con esito positivo di tutte le componeatelfattrezzatura, susseguente all’emanazione P sipo
ordine di consegna.

La fattura elettronica dovra essere intestata aléAda U.L.SS. n. 8 “Berica”.

Sul valore del contratto di appalto viene calcolataporto dell'anticipazione del prezzo pari al @& cento
da corrispondere all'appaltatore entro quindicirgiadall'effettivo inizio dei lavori della prestaxie.
L'erogazione dell'anticipazione e subordinata @stituzione di garanzia fideiussoria bancariasicasativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato dedda di interesse legale applicato al periodo necesal
recupero dell'anticipazione stessa secondo il gnmgramma della prestazione.

La Ditta aggiudicataria dovra procedere all’emissi@d alla trasmissione delle fatture in formatedeica,
nei termini e modalita previsti dalla normativavigore.
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Le fatture elettroniche prodotte dovranno esseressmnel rispetto delle specifiche tecniche rejieniél
sito http://www.fatturapa.gov.it/.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti ingmessa, per indirizzare correttamente le fatturesse) dovra
essere utilizzato iCodice Univoco Ufficio UFISLR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.
L'amministrazione non potra accettare le fattureesse o trasmesse in forma cartacea né potra precade
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'inviftorma elettronica.

Le fatture saranno emesse in conformita ai prerapgsti in sede di gara di appalto, che dovranno
comprendere tutto quanto richiesto dal presenteitotaip e quanto integrativamente proposto
dall’appaltatore in sede di offerta. L'IVA a casicel’U.L.SS. sara applicata nella misura ridottag
prevista dalla normativa vigente.

L'IVA a carico dell'U.L.SS. sara applicata nellasura ridotta dove e se prevista dalla normativante.

Non possono essere addebitati allU.L.SS. costiveeti dalla fornitura di dispositivi erogati prindella
data di emissione degli ordini di fatturazione.

Nella fattura intestata all’Azienda U.L.SS. n. tBa”, in cui dovranno essere indicati:
- descrizione delle componenti dell’attrezzatureelativa quantita
- il numero e la data dell’ordine a fornitore
- il numero e la data del DDT di consegna
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFIBLR

Inoltre in ottemperanza a quanto disposto con @Gireodel Ministero della Salute DGSISS-001341 P del
19/02/2016 in caso di fornitura di un dispositivedito, il fornitore dovra riportare, in ciascundtdea, i
seguenti dati:

nel campo “Codice Tipo” =DMX, con X=1 o0 2 a secomldhtipo di dispositivo medico
1 per dispositivo medico o diagnostico imovit
2 per sistema o kit assemblato

nel campo “Codice Valore” = Numero di registraziat&ribuito al dispositivo medico nella Banca Daiti
Repertorio Dispositivi Medici (DM 21 dicembre 2009)

I mancato adempimento comportera per la Ditta passibilita di accedere alla quota di ripiano
dell’eventuale superamento del tetto nazionalelpiositivi.

Il pagamento delle fatture avra luogo entro 30rjidalla data di accertamento della prestaziongadie del
Direttore dell’Esecuzione del contratto che avvem&o 30 giorni dalla data di ricezione dellauest

Per quanto riguarda gli interessi moratori trovagpplicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

Resta salva, in capo allAzienda U.L.SS., l'azialheesponsabilita per vizi e/o difetti e/o difforididei beni
forniti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termirpagamento rimarranno sospesi e riprenderannc@ riee
con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale ngsea delle clausole contrattuali, pud sospenderma
restando I'applicazione delle eventuali penalitapagamenti al fornitore cui sono state contestate
inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fimoche non si sia posto in regola con gli obblighi
contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessan iwi compreso il caso di ritardi di pagamené d
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corrispettivi dovuti, il fornitore potra sospendédaefornitura e, comunque, le attivita previste oehtratto e
nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il foitore si rendesse inadempiente a tale obbligdlif@tivo di
fornitura e/o il contratto si potranno risolverediiitto, mediante semplice ed unilaterale diclzsoae da
comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da pleitdJ.L.SS..

L’affidatario della fornitura assume tutti gli obbl ighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla
Legge 13.08.2010 n. 136.

Qualora le transazioni relative al contratto non vegano effettuate avvalendosi di banche o della
societa Poste Italiane S.p.A. il contratto dovra awsiderarsi risolto.

Il pagamento delle fatture sara effettuato purehfoinitura sia stata regolarmente eseguita, secqoento
previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tezani economica e dal presente Capitolato Speciale.

| pagamenti saranno effettuati sul conto corremtestato all’Appaltatore di cui quest’ultimo dovcanire il
codice IBAN in sede di stipula del Contratto.

Sempre in sede di stipula del Contratto I’Appaltaté tenuto a comunicare le generalita e il cofismale
del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i caratéé Aziende Sanitarie.

L’Appaltatore comunichera tempestivamente e comanentro e non oltre 7 giorni dalla/e variazioneli
gualsivoglia variazione intervenuta in ordine dii delativi agli estremi identificativi del/i contiocorrentef/i
dedicato/i nonché le generalita (nome e cognomiéxedice fiscale delle persone delegate ad opesare
detto/i contoli.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati daff@ifatore a seguito della regolare e corretta es@ue
delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rigpdell’'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016m.k. In
ogni caso, é fatta salva ed impregiudicata la pdgaiper I’Azienda Sanitaria di opporre al cessigo tutte
le medesime eccezioni opponibili allAppaltatorederte, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, I'eventuale compensazione dei creditvaeti dall'applicazione delle penali con quantvdto
allAppaltatore stesso. Le cessioni dei crediti @@y essere stipulate mediante atto pubblico otwait
privata autenticata e devono essere notificateAdlanda Sanitaria contraente. Si applicano leatisgponi
di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanéwipto in tema di tracciabilita dei flussi finandidi cui al
successivo art. 23 del presente Capitolato speciale

Questa Azienda Ulss potra richiedere la compilazidn ulteriori campi ai fini delle normative vigént
nazionali e regionali, in tema di tracciato di fia#izione elettronica dei Dispositivi Medici.

art. 23
Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di traccilif& dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 dell&. 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.

Qualora le transazioni relative al contratto nomgano effettuate avvalendosi di banche o della&saci
Poste Italiane s.p.a., il contratto dovra consigerésolto.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicaziafi®dzienda Sanitaria ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Vicenziella notizia dellinadempimento della propria
controparte (subappaltatore o subcontraente) bglighi di tracciabilita finanziaria.

Nei termini previsti dall’Art. 3 comma 7 della L3&/2010 la Ditta dovra comunicare al Servizio Fimario

e Fiscale dell’Azienda U.L.SS. n. 8 i seguenti:dati

1. estremi identificativi dei conti correnti banicao postali dedicati, con [lindicazione
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dexdiic

2. le generalita e il codice fiscale delle persdekegate ad operare sugli stessi;

3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei creditimgiiegna a comunicare il CIG al cessionario affinché
lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagametilizzati. Il cessionario é tenuto ad utilirzaconto/i
corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagairadl’Appaltatore mediante bonifico bancario osgaie
sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’ Appaltatomedesimo riportando il CIG dallo stesso comunicat

Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilitéeidflussi finanziari cosi come disposto dalla L.
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136/2010 determinera ai sensi dell’Art. 1456 de&l.Qa risoluzione del contratto.

art. 24
Subappalto e cessione del contratto — Vicende sotfge del contraente

Il subappalto &€ ammesso nei limiti e con le modaditeviste all’art. 105 del Codice. E’ fatto diviet
allAppaltatore di subappaltare in tutto o in pdgdorniture senza la preventiva autorizzazionéAigenda
Sanitaria, pena I'immediata risoluzione del comtraton escussione della cauzione definitiva, fasttvo il
riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

L’Appaltatore deve depositare presso I'Azienda taia il contratto di subappalto almeno venti
giorni prima dell'inizio dell’'esecuzione delle aitad subappaltate. Unitamente al contratto di spbHp,
I’Appaltatore deposita la certificazione attestaittpossesso da parte del subappaltatore dei ligqdis
gualificazione prescritti dal Codice degli appaitirelazione della prestazione subappaltata, laiaiazione
del subappaltatore attestante 'assenza in capabappaltatore dei motivi di esclusione di cuiaatl’ 80 del
D.lgs 50/2016 e la dichiarazione di sussistenzaeaardi eventuali forme di controllo o collegameato
norma dell’art. 2359 c.c..

| pagamenti relativi alle forniture prestate dabappaltatore verranno effettuati dall’Appaltatohe c
e obbligato a trasmettere, entro venti giorni ddléa di ciascun pagamento effettuato, copia dattere
guietanzate con l'indicazione delle ritenute a paia effettuate. | pagamenti saranno effettuaéttimente
al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 185d&l D.Lgs 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subajgpalon possono formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione algblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti 'Aeilénda Sanitaria. L’affidatario € solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimedatparte di quest'ultimo, degli obblighi di sieaza
previsti dalla normativa vigente

Nei contratti di subappalto dovra essere insedtadguente clausoldte parti si impegnano a
rispettare tutte le clausole pattizie di cui al ‘Gtocollo di legalita” sottoscritto dalla Regione Kfeto in
data 17 Settembre 2019, ai fini della prevenzioeetentativi d'infiltrazione della criminalita orgazzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, sexvie forniture e di accettarne incondizionatameiite
contenuto e gli effetti”.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contrditsubappalto o in altro subcontratto, una clausola
risolutiva espressa che preveda la risoluzione idiate ed automatica del contratto di subappalteyigr
revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovveraidaluzione del subcontratto, qualora dovesseseres
comunicate dalla Prefettura, successivamente aflala del subappalto o del subcontratto, inforroazi
interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugi®98, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresiresgrire nel
contratto di subappalto o nel subcontratto unasdiBuche preveda I'applicazione a carico dell'ingare
oggetto dell'informativa interdittiva successivaiche di una penale nella misura del 10% del vadmie
subappalto o del subcontratto, salvo il maggior ndanspecificando che le somme provenienti
dall'applicazione delle penali saranno affidateistodia all’appaltatore e destinate all’attuazidnenisure
incrementali della sicurezza dell'intervento, setmie indicazioni che saranno impartite dalla Rtefa.”

A pena di nullitd del contratto I'appaltatore dovidserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti una apposita clauson la quale ciascuno di essi assume gli obbtg
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Lgg 136/2010 e si impegna a dare immediata comuoitaz
alla Stazione appaltante della notizia dell'inademepto della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

La stessa clausola dovra essere inserita nei strbttostipulati.

E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contrattappalto, ogni atto contrario e nullo.

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, duranferhitura, subire variazioni societarie, cessoni
accorpamenti, dovra darne tempestiva comunicazioh@ tal caso si applichera la disciplina del B.Lg
50/2016 e s.m.i..
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In caso di violazione del disposto di cui al compnacedentejuesta Azienda Ulss potrisolvere di
diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e icamerare il deposito cauzionale definitivo, daggalvo il
diritto di agire per il risarcimento di ogni consemte danno subito.

art. 25
Responsabilita civile e assicurazioni

L'Appaltatore e responsabile per qualsiasi dannosa@ a persone e/o beni di proprieta
dell’Appaltatore medesimo, e/o dell’Azienda San@ag/o di terzi, che abbia a verificarsi in dipemzk
dell’esecuzione della fornitura e, derivante daovidei beni forniti o dalla condotta, anche omisasidel
personale dipendente o collaboratore dell'appakat socio, in caso di cooperativa, o dal personale
dipendente da altre imprese, coinvolte a varidatitell’esecuzione dell’appalto.

L’appaltatore e, altresi, responsabile per il dadifferenziale per infortunio sul lavoro o malattia
professionale che abbiano a colpire i lavoratoliAgpaltatore, dell’Azienda Sanitaria e di altreprese,
coinvolte a vario titolo nell'esecuzione dell’apieal

L’Appaltatore si impegna a manlevare e a tenerernnd I'Azienda Sanitaria dai danni e/o dalle
azioni legali che fossero eventualmente intentata nchieste alla stessa rivolte per i fatti sapicati.

In caso di partecipazione in forma aggregata, gliegno le disposizioni di cui all’art. 3 del prese
Capitolato sulla garanzia definitiva.

art. 26
Tutela contro azioni di terzi

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne I'Azierdiss da eventuali pretese patrimoniali avanzate
nei confronti di quest’ultima derivanti da eventuglolazione di diritti di marchio, di brevetto tadtore.

In tal caso I'Appaltatore di obbliga a rifonderéAstienda Ulss le spese processuali, il risarciment
del danno ed ogni altra somma dovuta ad altraotitlcui la stessa dovesse essere condannatantenzze
passata in giudicato, oltre agli ulteriori danni.

art. 27
Normativa sul lavoro, previdenza ed assistenza

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tuttiapblighi verso i propri dipendenti derivanti dapibsizioni
legislative e regolamentari vigenti in materiaalidro, previdenza ed assistenza obbligatorie (INRAIL
0 casse equivalenti) ed assunzione di lavoratealldli ex L. 68/1999.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associafionatarie, si obbliga ad applicare, nei
confronti dei propri dipendenti e, se cooperativai confronti dei soci lavoratori, occupati nelliivdta
oggetto del contratto, condizioni contrattuali native e retributive non inferiori a quelle previddai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferiento e dai Contratti Integrativi di Lavoro territdr
applicabili alla data di stipula del presente catttr, nonché le condizioni risultanti da successiaglifiche
ed integrazioni. Tale obbligo permane anche doparéascadenza e fino a loro rinnovo.

L’Appaltatore si impegna, anche ai sensi e peeffétti dell’art. 1381 Codice Civile, a far rispate
gli obblighi di cui ai precedenti commi del presemrticolo anche agli eventuali esecutori di pdeile
attivita oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 dBlLgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della
adempienza contributiva e retributiva.
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art. 28
Incompatibilita ex dipendenti della Pubblica Amministrazione

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dait. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001
I’Appaltatore non deve avere concluso o concludergratti di lavoro subordinato o autonomo e conueng
non deve avere attribuito o attribuire incarichi e@ddipendenti che hanno esercitato poteri autmita
negoziali per conto delle pubbliche amministraziomi suoi confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto a pena di nullita del attotr

art. 29
Protocolli e patti di integrita

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le stda pattizie di cui al Protocollo di legalita
sottoscritto tra la Regione del Veneto e gli Uftieiritoriali del Governo del Veneto del 17 setteenB019,
il cui schema é stato approvato dalla Giunta regjmrcon Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019,
consultabile sul sito della Giunta Regionale deln&te: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-
pubblici/protocollo-di-legalita.

art. 30
Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico della Impresa aggiudicataria tuttesplese inerenti alla eventuale registrazione del
contratto, oltre a tasse o imposte che dovessecbeam avvenire colpire il contratto, ad esclusione
dellimposta sul valore aggiunto, che rimane aamadell’Azienda U.L.SS..

Ai sensi dell’Art. 5 del D.M. del Ministero dellafrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 21g16
spese per la pubblicazione del bando e avviso gludgrazione sulla G.U.R.l., e su almeno due quentid
nazionali e almeno due quotidiani locali saranmoborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatar
entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

art. 31
Trattamento dei dati

| dati riguardanti I'appaltatore, il subappaltatarei soggetti in subaffidamento vengono trattati
secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ssindal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal
Regolamento dell’Azienda ULSS 8 in materia di pzaiee dei dati personali. Il Committente rilascia,
pertanto, all’Appaltatore l'informativa di cui aglrtt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

| dati riguardanti I'’Appaltatore sono forniti dalftesso o acquisiti dalle banche dati del’ANACio d
altri Enti Pubbilici.

Il Titolare del trattamento dei dati € I'Aulss 8 ida, Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella
persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria éppsia Bonavina, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326,
PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, d:rdaezione.generale@aulss8.venetdlitResponsabile
della protezione dei dati € Compliance Officer eteDRrotection di Polito Dott.ssa Filomena, E-mail:
rpd@aulss8.veneto.it.

Il trattamento dei dati avviene sulla base di gognevisto dalla normativa sui Contratti pubblici,
D.lgs 50/2016 e norme collegate.

Il trattamento € finalizzato all'espletamento delmocedura di gara, alla sottoscrizione e
all'esecuzione del contratto, e alla tutela in @gial della Stazione Appaltante per azioni nelle Iqua
I'Azienda medesima risultasse a qualsiasi titolonealta. | dati, in misura strettamente necessas@no
trattati altresi al fine di consentire I'accessdi agti di cui allart. 22 e ss. della L. 241/199@,
I'adempimento degli obblighi di pubblicita, traspara e diffusione di informazioni da parte dellblgiche
amministrazioni, di cui al D.Igs 33/2013.

| destinatari dei dati sono I'Azienda Ulss 8 BeritAutorita nazionale anticorruzione, le Prefedur
i Tribunali, 'Agenzia per le entrate, i Centri pdgmpiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o plidenziali
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equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nelqaredimento di aggiudicazione ed esecuzione delitppi
soggetti che facciano istanza di accesso agleattirt. 22 L. 241/1990 e gli utenti che prendarsiovie del
sito aziendale www. Aulss8.veneto.it.

| dati saranno conservati dalla data dellacquisiioa per dieci anni dalla conclusione
dell’esecuzione del contratto e, in ogni caso,ijpeeriodo necessario per la tutela in giudizidal&tazione
Appaltante, in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati e riconosciuto in ogni momeritaliritto di chiedere al titolare del trattamento
'accesso ai dati personali e la rettifica deglissi. Il conferimento dei dati & obbligatorio e es=ario. Il
mancato conferimento dei dati comporta I'imposgébidli sottoscrivere il contratto.

art. 32
Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il corittcasono effettuate mediante una delle seguenti
modalita:
a) Pec (posta elettronica Certificata),
b) telefax,
c) lettera consegnata a mano, con attestazionecpeuta del giorno, dell’'ora della consegna eddazione
dell'ufficio e della persona a cui é stata constgna
d) lettera raccomandata con ricevuta di ritornogiata alla sede legale indicata nella domanda di
partecipazione alla gara.
L'Appaltatore, in sede di istanza di partecipaziatia gara indica la sede legale, la PEC ed ifd&le
ai quali verranno dirette tutte le notificazionementi al contratto.

art. 33
Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgerdet parti in relazione alla interpretazione,
esecuzione e risoluzione del contratto sara eseomnte competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento deifdta giudiziaria, I'Appaltatore non potra
sospendere o interrompere la fornitura, pena lim@@mento della cauzione definitiva posta a gasadeila
corretta esecuzione del contratto e fatta salye$sibilita per I'Azienda U.L.SS. di agire perigarcimento
del maggior danno subito.

Il contratto non conterra la clausola compromissori

art. 34
Modifiche del contratto, norme di rinvio e finali

Durante il periodo di efficacia, il contratto pote&sere modificato nei casi previsti all’art. 168 d
D.lgs 50/2016.

Per gquanto non espressamente previsto dal preSapimwlato si applicano le disposizioni vigenti in
materia di appalti pubblici, nonché le norme detliCe Civile in materia di obbligazioni e contratti.
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Allegato n. 1 del Capitolato
Dichiarazione di conformita a standard sociali minmi

1T ] 1o 1ol 111 (o J PP
in qualita di rappresentante legale di.............coooiiiii i e e e

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono ptiadatonformita con gli standard sociali minimi imnateria
di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo tatena di fornitura (da ora in poi “standard”)idigf da:

- le otto Convenzioni fondamentali del’Organizzam Internazionale del Lavoro (OIL, International
Labour Organization — ILO), ossia, le Convenzion2®, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicumer luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione diasi@ minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavonal(stria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sodiatgma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani’pprovata dall'Assemblea Generale delle Nazioni dJihit
10 Dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Farlo” approvata dallAssemblea Generale delle iblaiz
Unite il 20 Novembre 1989 ratificata in Italia cbagge del 27 Maggio 1991 n. 176;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi $iv&olgono le fasi della catena di fornitura, gianti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonehiegislazione relativa al lavoro, inclusa quebtativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza atEiprevidenza e assistenza).

- che gquando le leggi nazionali e gli standard aaphiamati fanno riferimento alla stessa matesaa
garantita la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:
- Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU &iritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta
minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggifiavoro minorile n° 182):

. I bambini hanno il diritto di essere protetti canto sfruttamento economico nel lavoro e contro
I'esecuzione di lavori che possono compromettel@deopportunita di sviluppo ed educazione.

. L'etd minima di assunzione all'impiego o al lavdewve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni
(temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).

. I minori di 18 anni non possono assumere alcundigmpiego o lavoro che possa comprometterne
la salute, la sicurezza o la moralita.

. Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportumedi devono essere adottati rapidamente.

. Contemporaneamente, deve essere messo in attstemaiche consenta ai bambini di perseguire il
loro percorso scolastico fino al termine della sawdell'obbligo.

- Lavoro forzato/schiavitu' (Convenzione ILO suldeo forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizatel
lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, otiém sotto minaccia di una punizione e non offerto
dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non pud essere richiesto, ad esemgiopagare un deposito o di cedere i propri
documenti di identita al datore di lavoro. | lavoradevono inoltre essere liberi di cessare ilppi@
rapporto di lavoro con ragionevole preawviso.

- Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguagliandaretribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di ego e professione e' consentita sulla base della
razza, del colore, della discendenza nazionale,sdseko, della religione, dell'opinione politica,
dell'origine sociale, dell'etd, della disabilitaglld stato di salute, dell'orientamento sessuale e
dell'appartenenza sindacale.

- Liberta sindacale e diritto di negoziazione dtilla (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la
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protezione del diritto sindacale n° 87 e ConvengzitllO sul diritto di organizzazione e di negoziamo
collettiva n° 98).
» | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distone e senza autorizzazione preventiva, di cosgitui
delle organizzazioni di loro scelta, nonché di dimee membri e di ricorrere alla negoziazione
collettiva.
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