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U.O.S Gestione del Patrimonio, interventi
antincendio e antisismica

Viale F. Rodolfi, 37 — 36100 Vicenza
Responsabile ing. Antonio Nardella

VERBALE 2 - APERTURA BUSTE TELEMATICHE
PROCEDURA SINTEL ID 177998953

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, Al SENSI DELL’ART. 50 c. 1 d) del D.
LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA LABORATORI
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN BORTOLO DI VICENZA - | STRALCIO - RISTRUTTURAZIONE
LABORATORI E SERVIZI DI ANATOMIA - COMPLETAMENTO EDIFICIO 20B

CIG A04260CE95
CUP 134E20001810002

Acquisita la documentazione e, verificato che tutte le ditte offerenti hanno presentato la documentazione
prevista nel Disciplinare di gara e che non sussistono cause di esclusione, tutte le ditte offerenti vengono
ammesse alla successiva fase di gara (apertura delle buste tecniche).

Alle ore 12.20 del 12.02.2024 presso la sede della U.O.S. Gestione del Patrimonio, interventi antincendio e
antisismica delllULSS 8 Berica, si procede quindi all'apertura delle buste tecniche e alla relativa verifica della
documentazione richiesta dal Disciplinare di gara (busta tecnica senza punteggio).

Il seggio di gara & composto da:
- ing. Antonio Nardella, dipendente in servizio presso 'UOS Gestione del Patrimonio, interventi
antincendio e antisismica in qualita di Presidente;
- dr.ssa Giulia Vettorazzo, dipendente in servizio presso la medesima UOS, in qualita di delegato alla
procedura Sintel e testimone;
- sig.ra Noemi Bagnara, dipendente in servizio presso la medesima UQOS, in qualita di testimone.

Si accerta che le buste telematiche tecniche sono state presentate regolarmente dalle ditte offerenti:

LIMES SRL

MAZZIMPIANTI SRL

T.S.B. S.R.L.

CREA.MI SRL

TERMOSANITARIA PASINATO SRL
FBF IMPIANTI S.R.L.

GEMMO

R.G. IMPIANTI S.R.L.

SICEA SRL

GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C.
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL
SISTEC SRL

PIEMME IMPIANTI SRL

14 I.TEC. SRL
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RANZATO IMPIANTI SRL

G.l. GENERAL IMPIANTI S.R.L.

EUROGROUP
ASCANI SRL
RE.T.I.C.E.

e che tutte hanno riscontrato quanto previsto nel Disciplinare di gara; vengono pertanto ammesse alla
successiva fase di gara (apertura delle buste economiche). Si procede quindi all'apertura delle buste
economiche.

Alle ore 14.30 la seduta viene quindi sospesa.

La seduta viene ripresa il 14.02.2024 alle ore 09.30, rilevando che per tutte le ditte la documentazione
presentata risulta completa e regolare.

Vengono acquisite le seguenti offerte:

IMPORTO IMPORTO
ONERI OFFERTO SU TOTALE DI RIBASSO
DITTA MANODOPERA | SICUREZZA | BASE D'ASTA OFFERTA | PERCENTUALE
1| GEMMO SPA 838.334,28€ [57.766,54 € |3.124.749,87 € |4.020.850,69 € 1,550%
TERMOSANITARIA
PASINATO SRL +
2 | RUFFATO MARIO SRL | 838.334,28€ |57.766,54 € |2.915.809,78 € |3.811.910,60€ |  8,130%
3 |R.G. IMPIANTI SRL 838.334,28 € |57.766,54 € [2.893.793,25€ |3.789.894,07€ | 8,820%
4 | RANZATO IMPIANTI SRL | 838.334,28 €  |57.766,54 € |2.795.362,43€ |3.691.463,25€ | 11,925%
5|F.B.F. IMPIANTISRL  |838.334,28€ [57.766,54€ |2.760.481,90€ |3.656.582,72€ | 13,024%
6|T.5.B. SRL 838.334,28€ |57.766,54€ |2.741.24841€ |3.637.349,23€ | 13,630%
G.l. GENERAL IMPIANTI
7| SRL 838.334,28 € |57.766,54 € [2.736.202,00€ |3.632.302,82€ | 13,789%
8 | RETICE SRL 838.334,28€ [57.766,54 € |2.705.701,36 € |3.601.802,18€ | 14,750%
9 [ SISTEC SRL 838.334,28€ |57.766,54 € |2.688.24522€ |3.584.346,04€ | 15,300%
MAZZIMPIANTI SRL +
ICA CONSORZIO
10 | ARTIGIANI ASSOCIATI | 838.334,28 € |57.766,54€ |2.675.135,65€ |3.571.236,47€ | 15,710%
11 | ITEC SRL 838.334,28€ |57.766,54€ |2.651.999,94€ |3.548.100,76€ | 16,442%
12 | LIMES SRL 838.334,28€ |57.766,54€ |2.642.224,50€ |3.538.32532€ | 16,750%
EUROGROUP SPA +
13| LASAF.LLINATASRL  |838.334,28€ |57.766,54 € |2.641.272,34€ |3.537.373,16€ | 16,780%
14 | GIARDINA SAS 838.334,28€ |57.766,54€ |2.624.35576€ |3.520.456,58€ | 17,313%
15 | SICEA SRL 838.334,28€ |57.766,54€ |2.580.017,17€ |3.476.117,99€ | 18,710%
16 | PIEMME IMPIANTI SRL |838.334,28 € |57.766,54 € |2.543.83536€ |3.439.936,18€ | 19,850%
17 | ASCANI SRL 838.334,28€ |57.766,54€ |2.527.648,75€ |3.423.74957€ | 20,360%
ELETTROIDRAULICA
18 | SILVI SRL 838.334,28€ |57.766,54€ |2.524.950,98€ |3.421.051,80€ | 20,445%
19 | CREA.MI SRL 838.334,28€ |57.766,54€ |2.435.924,69€ |3.332.02551€ | 23,250%




Si precisa che la ditta Gemmo spa ha indicato nel verbale di offerta un ribasso percentuale dell'1,224%. Tale
importo tuttavia non coincide con l'importo offerto nel “dettaglio offerta economica” e nel “documento
d'offerta”.

Il ribasso viene pertanto ricalcolato e arrotondato nell'1,55%. Tale incongruenza non modifica in alcun modo
il calcolo della soglia di anomalia essendo I'offerta esclusa dal calcolo in quanto presentante il ribasso in
assoluto minore.

Come previsto dal Disciplinare di gara, essendo le offerte presentate in numero superiore a cinque, si
procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dellart. 54 del D. Lgs 36/2023, applicando il metodo A
dell'allegato 2 del D. Lgs 36/2023.

La soglia di anomalia cosi determinata & pari al ribasso percentuale del 17,63%.

L'aggiudicazione provvisoria viene pertanto disposta per la ditta Giardina sas che ha presentato il ribasso
percentuale immediatamente inferiore alla soglia di anomalia

La seduta si chiude alle ore 13.00

Il presente verbale viene letto e confermato.

Firme: il presidente ing. Antonio Nardellaw
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sig.ra Noemi Bagnara




