
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

O G G E T T O

AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ E SOSTA SAN BORTOLO E 
COSTRUZIONE PIATTAFORMA SOPRAELEVATA PARCHEGGIO SAN FRANCESCO - 
STRALCIO UNICO - PROCEDURA SINTEL ID 193333488

Proponente: UOS MOBILITA E VIABILITA
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 889/25



Il Responsabile dell’UOS Mobilità e Viabilità riferisce:

“Premesso che con deliberazione n.1928 del 22/11/2024 è stato disposto di indire una procedura 
negoziata da avviarsi sulla piattaforma SINTEL ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 
36/2023, con aggiudicazione al massimo ribasso, per l’affidamento dei “lavori di riorganizzazione 
viabilità e sosta San Bortolo e costruzione piattaforma sopraelevata parcheggio San Francesco - stralcio 
unico” con importo a base d’asta di € 3.043.516,09, di cui oneri della sicurezza pari a € 90.000,00 non 
soggetti a ribasso;

evidenziato che l’U.O.S. Mobilità e Viabilità ha pertanto avviato una procedura negoziata in modalità 
telematica attraverso la piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL e che in data 
04/12/2024 è stata formalizzata una richiesta di offerta in merito alle seguenti 15 ditte (individuate tramite 
sorteggio fra quelle partecipanti alla manifestazione di interesse indetta per la gara), con scadenza 
18/12/2024 (ID 193333488):

1) Vilnai srl
2) Nord Costruzioni srl
3) Tieni Costruzioni 1836 srl
4) Ruffato Mario srl
5) Molon Graziano Impresa di Costruzioni Edili e Stradali srl 
6) Costruzioni Manutenzioni Cecchin srl
7) Mascotto Mario srl
8) Costruzioni Ferracin srl
9) Consorzio ARTEA
10) Edilvilla srl
11) Argo Costruzioni e Restauri srl
12) B.M.R. Costruzioni e Impianti
13) Baraldo Costruzioni srl
14) ITACO Consorzio Stabile
15) Maroso Ivo Enzo srl

atteso che entro la scadenza fissata sono pervenute le seguenti offerte, come risulta anche dai verbali di 
apertura delle offerte telematiche amministrative ed economiche in data 19 e 20 dicembre 2024, agli atti 
dell’U.O.S. Mobilità e Viabilità e pubblicati sul sito dell’ULSS 8:

DITTA DATA
OFFERTA

RIBASSO
OFFERTO

PREZZO 
OFFERTO

COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. 16/12/2024 11,755 % € 2.696.330,27
COSTRUZIONI MANUTENZIONI 
CECCHIN SRL 17/12/2024 8,058 % € 2.805.521,76

ITACO CONSORZIO STABILE 17/12/2024 10,985 % € 2.719.072,348
VILNAI SRL 17/12/2024 7,770 % € 2.814.027,89
MASCOTTO MARIO S.R.L. 18/12/2024 13,609 % € 2.641.572,08
B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E 
IMPIANTI (RTI B.M.R SRL - CREAMI 
SRL)

17/12/2024 6,54% € 2.850.358,94

NORD COSTRUZIONI SRL 17/12/2024 10,51% € 2.733.101,55



MAROSO IVO ENZO SRL 
UNIPERSONALE 18/12/2024 11,05% € 2.717.152,56

BARALDO COSTRUZIONI SRL 17/12/2024 7,28% € 2.828.500,12
EDILVILLA S.R.L. (RTI EDILVILLA – 
MOLON) 18/12/2024 12,75% € 2.666.942,80

considerato che - essendo le offerte presentate in numero superiore a cinque - si è proceduto al calcolo 
della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando come criterio il Metodo A di 
cui all’Allegato II.2 al Codice dei Contratti Pubblici, rilevando quale valore della suddetta soglia il 
12,024%;

posto che di conseguenza la graduatoria finale risulta la seguente:

DITTA RIBASSO  
OFFERTO

NOTE

1 MASCOTTO MARIO S.R.L. 13,609 % OFFERTA 
ANOMALA

2 EDILVILLA S.R.L. (RTI EDILVILLA – MOLON) 12,75% OFFERTA 
ANOMALA

3 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. 11,755 %
4 MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE 11,05%
5 ITACO CONSORZIO STABILE 10,985 %
6 NORD COSTRUZIONI SRL 10,51%
7 COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN 

SRL 8,058 %

8 VILNAI SRL 7,770 %
9 BARALDO COSTRUZIONI SRL 7,28%
10 B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI

(RTI B.M.R SRL - CREAMI SRL) 6,54%

visto che quindi si è proposto di aggiudicare l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta 
non anomala - la ditta Costruzioni Ferracin s.r.l. (ribasso offerto 11,755 %) - per la quale è stata avviata 
la verifica dei requisiti previsti dalla legge, ai sensi degli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

conclusi positivamente i suddetti controlli e ritenuto quindi di aggiudicare alla ditta Costruzioni Ferracin 
srl, con sede a Jesolo, P.zza Drago 1, P.I. 03383330275 - ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 
36/2023 - l’appalto per i lavori di “riorganizzazione viabilità e sosta San Bortolo e costruzione 
piattaforma sopraelevata parcheggio San Francesco - stralcio unico”, per l’importo di € 2.696.330,27+ 
IVA;

atteso che – ai sensi dell’art. 17, comma 2 dell’Allegato 1.3 al D.Lgs. n. 36/2023 – la procedura negoziata 
avviata per l’affidamento dell’appalto si sarebbe dovuta concludere entro 3 mesi dall’invio degli inviti, 
quindi entro il 03/03/2025;

considerata peraltro la complessa situazione relativa ai cantieri presenti attualmente nell’area ospedaliera 
dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, che rende necessario posticipare l’avvio dell’appalto;

ritenuto pertanto di utilizzare la possibilità di spostamento dei termini per la conclusione della procedura 



negoziata, di cui al comma 5 dell’art. 17 sopra citato, che consente di prorogare per un massimo di tre 
mesi i termini del comma 2 “in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che 
rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della 
particolare complessità della procedura”;

di confermare l’ing. Andrea Leonardi Responsabile Unico di Progetto per le fasi di gara e di esecuzione 
dell’opera, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, rinviando a successivo atto la nomina del Direttore 
dei Lavori”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua 
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per 
quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di aggiudicare alla ditta Costruzioni Ferracin srl, con sede a Jesolo, P.zza Drago 1, P.I. 03383330275 
- ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 - l’appalto per i lavori di “riorganizzazione 
viabilità e sosta San Bortolo e costruzione piattaforma sopraelevata parcheggio San Francesco - 
stralcio unico”, per l’importo di € 2.696.330,27+ IVA;

2. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento, pari ad € 2.965.963,30 iva compresa - sarà 
imputata nel conto 0209000040/STEC “Immobilizzazioni in corso – Fabbricati” con codice progetto 
T068 e risulta finanziato per € 750.000,00 con risorse di cui al budget CRITE 2020 (DGR 103/2021), 
per € 1.200.000,00 con le risorse degli obiettivi di piano (DGR 115/2020) e per € 1.925.000,00 con 
risorse di cui al budget CRITE 2020 (DGR 103/2021);

3. di dare atto altresì che, a valere sugli stanziamenti previsti ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 
e s.m.i. e del regolamento aziendale di cui alla Delibera n. 801/2020, dovrà essere accantonato 
l’importo del fondo per incentivi per complessivi € 54.783,29, per funzioni tecniche e amministrative 
svolte dal personale non dirigente;

4. di nominare l’ing. Andrea Leonardi Responsabile Unico di Progetto per le fasi di gara e di esecuzione 
dell’opera, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, rinviando a successivo atto la nomina del 
Direttore dei Lavori;

5. di prescrivere che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
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